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ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA1 2

D./Dña  ……………………………………,  con  D.N.I.  nº  ……………,  en  nombre  propio,  o  en 
representación de ……………......................................, que NO / SI (márquese lo que proceda) cumple 
las condiciones de PYME,  con N.I.F. nº ………………., según escritura de apoderamiento otorgada 
ante el Notario del Ilustre Colegio de……………, D. ………………………………………., en ………….., 
nº………..de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de ………………………., (actualmente en 
vigor),  y  con  domicilio  fiscal   en  ………………………………………..……,  Teléfono 
………………………………………,  fax  ……………………………….,  y  teniendo  conocimiento  de  la 
Contratación  pública  convocada por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de Toro  para  el  contrato  de obras 
“PROYECTO RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS  EN TORO (ZAMORA)”, toma parte en la misma y 

DECLARA: 

- Que reúne los requisitos establecidos legalmente para contratar con la Administración, y con 
todas las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en 
el proyecto relativos a la contratación de “………………….”. Y que en el supuesto de ser el 
licitador propuesto como adjudicatario del contrato se compromete a aportar la documentación 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en la presente licitación, 
en el plazo máximo establecido en el mismo.

- Que a esta licitación (Marque la casilla que corresponda):

 NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento.  

 Que presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del 
que forma parte la que represento: ……………………. 

- Que a esta licitación (Marque la casilla que corresponda)::

  No concurro en Unión Temporal de Empresas.

 Concurro en Unión Temporal  del  Empresas con(identificar la/s empresa/s):...................  y 
con el siguiente porcentaje de participación en la agrupación: ........

Que se designa como representante o apoderado único de la unión para ejercitar los derechos 
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven a:............................

Asimismo, y según lo dispuesto en el artículo 69.3, párrafo segundo, de la LCSP, asumo el  
compromiso de constitución formal en unión temporal en el caso de resultar adjudicatario del 
contrato.

- Que la empresa a la que represento emplea a (Marque la casilla que corresponda):

 Menos de 50 trabajadores

 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda): 

 cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con 
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

1 En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una UTE, se deberá presentar una única 
declaración responsable suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE. 
2 Las empresas extranjeras deberán añadir a la presente declaración: que se someten a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las vicisitudes que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social.

 Cumple con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril  por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 
reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

- Que la  oferta que presento garantiza,  respecto de los trabajadores y procesos productivos 
empleados en la  elaboración de los productos y/o  servicios,  así  como en la  ejecución del 
contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas 
de  los  convenios  colectivos  aplicables,  el  Derecho  español  y  de  la  UE,  así  como  de  las 
disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea, 
en concreto los relacionados en el anexo V de la LCSP.

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda): 

 emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres  
y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad

 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  relativo  a  la  elaboración  y 
aplicación de un plan de igualdad.

   en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,  
para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  la  empresa  no  está  obligada  a  la 
elaboración e implantación del plan de igualdad.

- Que la  empresa  a  la  que  representa,  sus  administradores  y  representantes,  así  como  el 
firmante, no se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con 
la Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Toro, así como dado de alta y al corriente  
de pago del Impuesto de Actividades Económicas

- Que  su finalidad  o  actividad  tiene  relación  directa  con  el  objeto  del  contrato  y  que  se 
compromete  a adscribir los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del 
mismo.

- Que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro Oficial de Empresas Clasificadas 
no han experimentado variación (solo empresas registradas).

Fdo.: 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE
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ANEXO III

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE

El abajo firmante D. ……………………….., mayor de edad, con D.N.I. núm……………………, 
y  C.I.F.  de  la  Empresa  nº  …………………..en  nombre  propio  (o  en  representación  de 
…………………………………),  teniendo  conocimiento  de  la  contratación  anunciada  por  el 
Ayuntamiento de Toro, solicita tomar parte en la misma y se compromete a realizar el  “PROYECTO 
DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS  EN TORO (ZAMORA)”

Y HACE CONSTAR:

1º. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas y  
todas las demás obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales,  si 
resulta adjudicatario del contrato.

2º.  Que  se  compromete  a  realizar  el  contrato  citado  de  conformidad  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares y el proyecto aprobados por el Ayuntamiento para la misma, en las 
siguientes condiciones básicas:

1.Oferta Económica: 
Precio (IVA excluido): …………………….. € (en letra y cifras).
IVA (Tipo ………%..): …………………….. € (en letra y cifras).
Precio (IVA incluido) …………………….. € (en letra y cifras).

2. Ampliación del plazo de garantía:.......................................

3. Ampliación del porcentaje para control de calidad externo de la  obra sobre el mínimo 
establecido: …………… %.

Todo ello de acuerdo con el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
sirven  de  base  a  la  convocatoria,  cuyo  contenido  declara  conocer  y  acepta  plenamente.  En  la 
elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones 
vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de 
género,  condiciones  de  trabajo,  prevención  de  riesgos  laborales  e  inserción  sociolaboral  de  las 
personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de 
personas con discapacidad.

Fdo.: 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE
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ANEXO IV

C A R T E L

El Contratista colocará un cartel en el lugar más visible de las inmediaciones donde se inicie 
la obra. Cuando se trata de una obra de Urbanización o Asfaltado de calle o tramo de obra, en la  
parte derecha, y confluyendo con la zona que mayor tránsito de vehículos o personas registre.

Las dimensiones de los Carteles debe ser proporcional a la cuantía de la inversión que se 
realiza de acuerdo con la siguiente escala:

- Inversión hasta 30.000,00 euros …………………………… 1,5   x  1 m.
- Inversión de 30.000,00 a 90.000,00 euros ………………...   2    x  1,35 m.
- Inversión de 90.000,00 a 120.000,00 euros ……………….  2,5  x  1,65 m.
- Inversión de 120.000,00 a 240.000,00 euros …………….   3     x  2 m.  ó dos Carteles de 

…….    2,5 m.  x  1,65 m.  a determinación de la  Dirección de la obra.
- Inversión de 240.000,00 a 480.000,00 euros …………….   3,5     x  2,35 m.  ó dos 

Carteles de …….    3 m.  x  2 m.  a determinación de la  Dirección de la obra.
- Inversiones de más de 480.000,00 euros …..… dos carteles de 3,5 x  2,35 m.

Realizada la recepción de la obra, el contratista procederá, en el plazo máximo de un mes, a 
la retirada del cartel, a su costa.

Cuando la obra sea cofinanciada por otra Entidad, se hará constar esta circunstancia en el 
cartel cuando lo requiera el Ayuntamiento.

Realizada la recepción de la obra, el contratista procederá, en el plazo máximo de un mes, a 
la retirada del cartel, a su costa.

Cuando la obra sea cofinanciada por otra Entidad, se hará constar esta circunstancia en el 
cartel cuando lo requiera el Ayuntamiento.
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ANEXO V

ORGANISMO EN LOS QUE OBTENER INFORMACIÓN RELATIVA OBLIGACIONES SOCIALES Y 
LABORALES, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y FISCALIDAD (Art. 129 de la LCSP).

Los  licitadores  podrán  obtener  información  sobre  las  disposiciones  vigentes  en  MATERIA  DE 
PROTECCIÓN  DEL  EMPLEO,  CONDICIONES  DE  TRABAJO  Y  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES, en:

-  Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pío Baroja nº 6
28009-Madrid
Telf: 913 631 801/2

- Consejería de Empleo. Junta de Castilla y León
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.
983 414 100 - 983 412 942

 Dirección General de Economía Social y Autónomos
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 324 351 - 983 412 950

Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas 
Iniciativas de Empleo
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 324 372 - 983 324 376

Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
Sección de Cooperativas: 983 324 365
Sección de Sociedades Laborales: 983 324 361
Sección de Trabajadores Autónomos: 983 324 36

 Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL)
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 410 190 - 983 410 720
http://www.empleo.jcyl.es/

- Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
Oficina en Zamora
Oficina de Empleo de Castilla y León en Zamora
Doctor Fleming, 6-8
49026 Zamora
Teléfono: 980521582//980510115
ecyldoctorfleming@jcyl.es

 Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales
Servicio de Relaciones Laborales
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.
983 414 477 -  983 414 623  -  983 414 577

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.
4 484 - 983 414 570

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León
Avda. Portugal, s/n. - C.P.: 24009 León.
987 344 032- 987 344 033
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

PODRÁN OBTENER ASIMISMO INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS OBLIGACIONES 
GENERALES RELATIVAS A FISCALIDAD en:

- Administración Tributaria del Estado
www.aeat.es
Información Tributaria
Telf: 901 335 533 / 915 548 770
Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 32

-Delegación Especial de Castilla y León
Código: 47600
Avenida: Salamanca, 20
47015, Valladolid
Teléfono : 983 32 92 00  - Fax : 983 32 92 85

- Servicio Territorial de Hacienda de Castilla y León en Zamora
C/Leopoldo Alas Clarín, 4, 1ª planta
49018 ZAMORA
Teléfono: 980559600//980522280

PODRÁN OBTENER ASIMISMO INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS OBLIGACIONES 
GENERALES RELATIVAS A PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN:

-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Oficina de Información ambiental: 
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 28003 Madrid Teléfonos: 91 597 65 77 / 78 Fax: 91 597 59 81 
Registro General Plaza San Juan de la Cruz, s/n Teléfono: 91 597 62 41 Paseo Infanta Isabel, 1 
Teléfono: 91 347 53 60 / 59

-Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León
C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 7ª planta. - C.P.: 47014 Valladolid.
983 419 000
983 419 854-  983 418 994

 Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental
C/Rigoberto Cortejoso, 14 – 1ª planta.
C.P. 47014 Valladolid. 983 419969 - 983 419997 – 983 418 977

-Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en Zamora.
Cl. Leopoldo Alas Clarín 4
49018 Zamora
Teléfono: 980559600//980526991

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de 
IGUALDAD DE GÉNERO en:

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
www.inmujer.gob.es
c/ Condesa de Venadito nº 34
28027 – Madrid
Telf: 914 528 500

-Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León.
 Dirección General de Familia y Políticas Sociales

C/ Francisco Suárez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

8 876- 983 413 894
Dirección General de la Mujer
C/ Las Mieses, 26. - C.P.: 47009 Valladolid.
 412 288 - 983 412 289
983 412 293
secretariamujerycomisionado@jcyl.es

- Servicios Territoriales de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León
Plaza de Alemania 1
49014 Zamora
Tfno. 980547400
Fax 980547420

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y A LA OBLIGACIÓN 
DE CONTRATAR A UN NÚMERO O PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD en:

-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

 Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalá nº 37 E 
28014 – Madrid   Telf: 915 961 000

 Servicio Público de Empleo Estatal.
Servicios Centrales:
c/ Condesa de Venadito nº 9.
28027 – Madrid
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 
(Atención a las personas) / 901 010 121 (Atención a las empresas)

-Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

 Gerencia de Servicios Sociales
Dirección Técnica de Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad
C/ Francisco Suárez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid.
983 413 889 - 983 413 890

-Consejería de Empleo. Junta de Castilla y León

 Dirección General de Economía Social y Autónomos
Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de 
Empleo.
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 324 372 - 983 324 376

- Servicios Territoriales de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León
Plaza de Alemania 1
49014 Zamora
Tfno. 980547400
Fax 980547420
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

ANEXO VI

MODELO DE AVAL PARA CONTRATOS

La entidad _____________________________________________(razón social de la entidad 
de crédito o sociedad de garantía recíproca),  NIF _________________________, con domicilio (a 
efectos  de  notificaciones  y  requerimientos) en  la 
calle/plaza/avenida______________________________________,  código  postal,  localidad 
_____________________________________________, y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados)  ________________________________________________________________,  con 
poderes suficientes  para  obligarle  en  este  acto,  según resulta  del  bastanteo  de poderes que se 
reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA a:

_______________________________________________________(nombre  y  apellidos  o 
razón  social  del  avalado), NIF  __________________,  en  concepto  de  GARANTÍA  (indicar 
"provisional"  o  "definitiva"),  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para  
responder  de  las  obligaciones  siguientes: 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________(detallar  el  objeto  del  contrato  u 
obligación  asumida  por  el  garantizado), ante el  EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE TORO, por  importe  de: 
_______  
_______________________________________________________________________________ 
euros (letra) _________________ (cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el  
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este 
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al  primer requerimiento de la Caja General  de Depósitos u 
órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, con sujeción a los términos previstos 
en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la  
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Toro o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo  
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)________________________________________________________

(razón social de la entidad)______________________________________________(

(firma de los apoderados)________________________________________________

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.
O ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia Fecha Número o código
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

ANEXO VII
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

PARA GARANTÍAS EN CONTRATOS
Certificado  número  ______________________________________________(1)  (en  adelante, 
asegurador),  con  domicilio  en  ____________________________________,  calle 
______________________________,  y  NIF  ____________________________,  debidamente 
representado por Don ______________________

__________________________(2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta 
del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA  A  ________________________________________________(3),  NIF 
___________________,  en  concepto  de  tomador  del  seguro,  ante  el  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Toro(4),  en  adelante  asegurado,  hasta  el  importe  de 
(5)_________________________________________________________  euros  (letra) 
________________________________€(cifra), en los términos y condiciones establecidos en de la 
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas 
particulares  por  la  que  se  rige  el  contrato  ___________________________ 
__________________________________(6),  en  concepto  de  garantía 
___________________________(7),  para  responder  de  las  obligaciones,  penalidades  y  demás 
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas 
frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única,  primera o siguientes,  no dará derecho al  asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja 
General  de  Depósitos  u  órgano  equivalente  de  las  restantes  Administraciones  Públicas,  en  los 
términos establecidos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y normas de 
desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el  Excmo. Ayuntamiento de Toro (4), o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación 
complementaria.

(Lugar y fecha)________________________________________________________

(razón social de la entidad)______________________________________________(

(firma de los apoderados)________________________________________________

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.
O ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia Fecha Número o código

Instrucciones para la cumplimentación del modelo.
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Órgano de contratación.
(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del 
cual se presta la caución.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PÓLIZA DE SEGURO 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

D./Dña  ……………………………………,  con  D.N.I.  nº  ……………,  en  nombre  propio,  o  en 
representación  de  ……………......................................,  que  NO /  SI  (márquese lo  que proceda) 
cumple las condiciones de PYME,  con N.I.F. nº ………………., según escritura de apoderamiento 
otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de……………, D. ………………………………………., 
en  …………..,  nº………..de  su  protocolo,  e  inscrita  en  el  Registro  Mercantil  de 
……………………….,  (actualmente  en  vigor),  y  con  domicilio  fiscal   en 
………………………………………..……,  Teléfono  ………………………………………,  fax 
………………………………., y teniendo conocimiento de la Contratación pública convocada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Toro para el  “PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL DE OBRAS 2021 
EN TORO (ZAMORA)”, declara responsablemente lo que sigue:

1.  Que  (la  empresa)………………………………………………….,  tiene  suscrita  la  Póliza  de 
Responsabilidad  Civil  nº  número  ……………….………….,  de  la  compañía  de  seguros 
……………………………………………………………..……………,  para  cubrir  la  responsabilidad 
directa  frente  a  terceros  en  relación  con  los  daños  o  perjuicios  que  se  les  ocasionen  como 
consecuencia del contrato adjudicado. 

2. Que dicha Póliza está en vigor hasta el día …………………………... 

3.  (La  empresa)……………………………………………..………………,  se  compromete  a  mantener 
Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil adecuada, vigente y actualizada mientras dure la 
prestación del servicio. 

4. Visto que la Póliza actual está en vigor hasta el día ………………….., con la firma del presente 
documento (la empresa)……………………………………………………..,  se compromete a presentar 
copia de los siguientes documentos, en el plazo de un mes a contar desde el vencimiento anual de la 
póliza, por ocurrir en el plazo de duración del contrato: 

 Certificado de Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil adecuada, vigente y actualizada. 

 Recibo  de  pago  anual  de  la  citada  póliza.  Fechado  y  firmado  electrónicamente  por  el 
declarante.

5.  Visto  que  la  actualmente  se  está  tramitando  la  Póliza  para  este  contrato, 
D.________________________________________  se  compromete  a  presentar  copia  de  los 
siguientes documentos, justificante bancario una vez que se lo facilite el banco (solamente en el caso 
que no lo pudiera aportar en el momento de aportar la Póliza).

Fdo.: 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

ANEXO IX
MODELO DE DECLARACIÓN ACREDITATIVA RELATIVA A LA DISPOSICIÓN EFECTIVA DE 

LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

D./Dña  ……………………………………,  con  D.N.I.  nº  ……………,  en  nombre  propio,  o  en 
representación  de  ……………......................................,  que  NO /  SI  (márquese lo  que proceda) 
cumple las condiciones de PYME,  con N.I.F. nº ………………., según escritura de apoderamiento 
otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de……………, D. ………………………………………., 
en  …………..,  nº………..de  su  protocolo,  e  inscrita  en  el  Registro  Mercantil  de 
……………………….,  (actualmente  en  vigor),  y  con  domicilio  fiscal   en 
………………………………………..……,  Teléfono  ………………………………………,  fax 
………………………………., y teniendo conocimiento de la Contratación pública convocada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Toro para el  “PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN 
TORO OBRAS 2021 EN TORO (ZAMORA)”, declara responsablemente lo que sigue:

Que se compromete a la disposición efectiva de los medios personales y materiales comprometidos a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la LCSP, y  
que son los que siguen:

1. Medios Materiales (exposición detallada de medios materiales):

2. Medios Personales (exposición detallada de medios personales):

(En  base  a  este  compromiso  el  contratista  es  el  responsable  del  cumplimiento  de  cuantas 
obligaciones  se  deriven  de  la  legislación  social  y,  en  especial,  de las  disposiciones  vigentes  en 
materia de Seguridad Social, laboral y prevención de riesgos laborales, adoptando cuantas medidas 
sean necesarias para prevenir los accidentes del personal a su cargo. Así mismo el adjudicatario 
estará obligado a mantener a sus trabajadores en alta en Seguridad Social, en particular a los que 
prestarán servicios en la  ejecución de los trabajos objeto  de este  contrato,  comprometiéndose a 
cumplir  íntegramente  las  normas  laborales  que  resulten  aplicables  a  este  personal,  asumiendo 
cualquier  responsabilidad  que  pudiera  derivarse  en  materia  de  Seguridad  Social  o  de  infracción 
laboral por falta de higiene o de medidas de seguridad)

Fdo.: 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  CON  VARIOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  Y 
TRAMITACIÓN  ORDINARIA  DE  LAS  OBRAS  DEL  “PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DE 
PAVIMENTOS EN TORO (ZAMORA)”

________________________________

I. DISPOSICIONES GENERALES

1ª.- RÉGIMEN JURÍDICO.

El contrato regulado en el presente Pliego tiene naturaleza de contrato administrativo de obras 
de conformidad con los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al  ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

En lo no previsto en el mismo se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
contratación  en  el  ámbito  de  la  Administración  Local  y,  en  especial,  en  la  LCSP; Real  Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP (en adelante RPLCSP);  el 
R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), en lo que no entre en contradicción con el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación a este tipo 
de contratos.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
las de derecho privado.

Tienen carácter contractual, además del propio contrato:

- los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP)

- el de Prescripciones Técnicas incluido en el Proyecto de cada obra,

- la memoria, de cada proyecto de obras en lo referente a la descripción de los materiales 
básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra (art. 128 RGLCAP),

- los planos del proyecto,

- los cuadros de precios,

- la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria ajustada a los requisitos de este 
contrato,

- el Acta de Comprobación del Replanteo

- el programa de trabajo aprobado por el Órgano de Contratación,

-  el  plan  de  tratamiento  de  residuos  de  la  construcción  aprobado  por  el  Órgano  de  
Contratación.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una 
interpretación sistemática de los mismos, prevalecerá lo establecido en este pliego, salvo que se 
deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que la discrepancia se refiera a 
aspectos técnicos propios del pliego de Prescripciones Técnicas.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos 
que  forman parte  del  mismo,  o  de  las  instrucciones  y  normas de  toda  índole  aprobadas por  la 
Administración,  que  puedan  ser  de  aplicación  en  la  ejecución  de  lo  pactado,  no  eximirá  al  
adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

Como  ANEXO  V  a  este  pliego  se  relacionan,  con  efectos  meramente  indicativos  y  en 
aplicación de la previsión contenida en el artículo 129 de la LCSP, los  organismo en los que los 
candidatos  o  licitadores  puedan  obtener  la  información  pertinente  sobre  las  obligaciones 
sociolaborales, relativas a la fiscalidad y a la protección del medio ambiente.

2ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.  

El  órgano  de  contratación  ostenta  las  prerrogativas  de  interpretar  los  contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés 
público,  declarar  la  responsabilidad  imputable  al  contratista  a  raíz  de  la  ejecución  del  contrato,  
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites 
establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección  
podrán  implicar  un  derecho  general  del  órgano de  contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones, 
oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales 
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones 
objeto del contrato, justificándolo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 

Los acuerdos que dicte el Órgano de Contratación, previa audiencia al contratista e informe 
de la Secretaría Municipal, en el ejercicio de estas prerrogativas pondrán fin a la vía administrativa y  
serán inmediatamente ejecutivos, y se deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 191 
de la LCSP.

3ª.- RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos administrativos serán resueltos por el Órgano de Contratación competente, 
cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  los  mismos  habrá  lugar  a  recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción,  sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (en adelante LPAC). 

No obstante, en los contratos de obras con un valor estimado superior a tres millones de 
euros, los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso especial en materia de 
contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, contra los 
siguientes actos y decisiones:

a) Los  anuncios  de  licitación,  los  pliegos  y  los  documentos  contractuales  que  establezcan  las 
condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan 
directa  o  indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la  imposibilidad  de  continuar  el 
procedimiento o  produzcan indefensión o  perjuicio  irreparable  a  derechos o intereses legítimos; 
entre ellos los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o 
inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que 
sean excluidas por resultar anormalmente bajas.

c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones contractuales que vulneren los requisitos legales y se entienda por ello que 
tales prestaciones debieron haber sido objeto de una nueva adjudicación.

Para  resolver  las  divergencias  y  controversias  que  pudieran  surgir,  con  motivo  de  la 
interpretación, significado y alcance de las cláusulas contractuales, el contratista se somete a los  
Fueros de la Ciudad de Zamora, con expresa renuncia al suyo propio, si lo tuviere.

4ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público  
en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, 
en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de 
celebrar contratos en su nombre.

Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus 
competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables 
a  la  delegación  o  desconcentración  de  competencias,  en  el  caso  de  que  se  trate  de  órganos 
administrativos.

Para el presente contrato el órgano de contratación será de acuerdo con lo establecido en la 
disposición adicional segunda de la LCSP, el que figure en el ANEXO I del presente PCAP.

5ª.-   RESPONSABLE  DEL  CONTRATO,  DIRECCIÓN  E  INSPECCIÓN  DE  LAS  OBRA  Y 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con el artículo 62 de la LCSP el Ayuntamiento deberá designar un responsable 
del  contrato  al  que  corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las 
instrucciones necesarias  con el  fin  de asegurar  la  correcta  realización de la  prestación pactada, 
dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el 
Director  Facultativo  conforme  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  237  a  246.  Dicho  Director  será 
designado por el Ayuntamiento y comunicado al contratista antes de la fecha de la comprobación de 
replanteo.

El Director de Obra ejercerá las funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia 
necesarias para la correcta ejecución de la obra contratada. El Director de las obras podrá estar 
auxiliado por el personal que el órgano de contratación designe.

Además del resto de las funciones que se puedan especificar en el presente PCAP y en el de 
prescripciones técnicas, son funciones específicas del Director Facultativo:

- Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el contratista 
cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

- Exigir  la  existencia  y  utilización  de  los  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  la 
correcta ejecución del objeto del contrato y verificar el cumplimiento   de las obligaciones del 
adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si 
los hubiera,  así  como el  cumplimiento de las obligaciones establecidas en el  contrato  que 
supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que 
surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de 
contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del RGLCAP. 

- Dar  al  contratista  las  instrucciones  oportunas  para  asegurar  el  efectivo  cumplimiento  del 
contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan 
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que 
devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los 
demás casos,  y  en caso de mostrar  su disconformidad el  adjudicatario,  resolverá sobre la 
medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que 
puedan proceder.

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

- Informar  en  los  expedientes  de  reclamación  de  daños  y  perjuicios  que  haya  suscitado  la 
ejecución del contrato.

- Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la  
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado.

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del  contrato  se tramitará,  mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

La  coordinación  de  seguridad  y  salud  de  las  obras,  en los  términos  previstos  en  el  RD 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, corresponderá al técnico designado por el órgano de contratación 
y que se comunicará al contratista antes de de la fecha de la comprobación de replanteo.

6ª.-   UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato será la que se indica en el ANEXO I del presente PCAP.

7ª.-  OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO. DIVISIÓN EN LOTES

OBJETO

El objeto del contrato al que se refiere el presente PCAP es la ejecución de las obras que se 
recogen en el ANEXO I del mismo, conforme a las características que figuran en el Proyecto técnico, 
redactado  por  los  técnicos  que  se  indican  en  el  ANEXO I  del  presente  PCAP,  en  la  fecha  de 
redacción y de aprobación que se incluye igualmente en dicho ANEXO.

CODIGO DE CLASIFICACIÓN CPV

En  el  ANEXO  I  del  presente  PCAP  se  especifica  el  código  de  clasificación  de  las 
prestaciones  objeto  de  este  contrato,  según  el  Reglamento  (CE)  Nº  213/2008  de  la  Comisión 
Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos 
públicos (CPV).

DIVISIÓN EN LOTES

En el supuesto de que la naturaleza o el objeto del contrato no admita la división en lotes se 
incluirá en el ANEXO I del presente PCAP los motivos válidos a efectos de justificar la no división. En 
todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del 
contrato los previsto en el artículo 99.3 de la LCSP.

Cuando se proceda a la división en lotes, se deberá especificar, previa justificación en el  
expediente, en el citado ANEXO I si se limita el número de lotes para los que un mismo licitador 
puede presentar ofertas o si se limita el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador,  
debiendo  indicarse  los  criterios  o  normas  que  se  aplicarán  cuando,  como  consecuencia  de  la 
aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de 
lotes que exceda el máximo indicado en dicho ANEXO. 

En el supuesto de no limitarse, los licitadores podrán presentar proposiciones para uno, varios 
o todos los lotes, los cuales podrán dar lugar a adjudicaciones independientes, si bien dentro de cada 
lote todos los elementos del mismo habrán de ser ofertados en su totalidad. Cuando el mismo licitador 
pueda resultar adjudicatario de más de un lote, se podrá adjudicar a una oferta integradora, si se ha 
previsto  esta  posibilidad  en  el  ANEXO  I,  concretando  la  combinación  o  combinaciones  que  se 
admitirán.

17 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
D

ZH
LX

M
Z3

26
ZZ

W
LC

96
K7

P6
K3

6 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

7 
de

 6
4 



 
Excmo. Ayuntamiento de Toro

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS 

A  los  efectos  exigidos  en  el  artículo  28 de  la  LCSP,  la  naturaleza  y  extensión  de  las 
necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, así como la 
idoneidad  de  su  objeto  y  contenido  para  satisfacerlas,  se  especifican  y  justifican  en  la  memoria 
justificativa del contrato, sin perjuicio de las referencias que sean precisas en el  proyecto de obras. 
Deberán especificarse de forma sucinta en el ANEXO I del presente PCAP.

8ª.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de la  licitación es el  consignado en el  proyecto,  que asciende a la 
cantidad  expresada  en  el  ANEXO  I,  del  presente  PCAP,  con  el  desglose  y  la  distribución  por 
anualidades que se especifica en el mismo. 

El valor estimado del contrato será el establecido en el ANEXO I, del presente PCAP, para su  
determinación se ha tenido en cuenta el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido,  
pagadero  según  las  estimaciones  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  y  calculado  de  acuerdo  con  lo 
previsto  en  el  artículo  101  de  LCSP  y  conforme  al  método  establecido  en  el  Proyecto  técnico 
aprobado. 

Las ofertas se formularán por el presupuesto base de licitación o a la baja, siendo desechadas 
aquellas que no indiquen la cifra concreta por la que se formula la proposición o que no se ajusten al 
modelo de proposición que figura como ANEXO del presente PCAP. 

En la oferta presentada por los licitadores se entenderá que se incluye, no solo el precio del 
contrato,  sino también el  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y demás tributos que le sean de 
aplicación según las disposiciones vigentes, además de todos los gastos que según este PCAP sean de 
cuenta del adjudicatario. La cantidad correspondiente al IVA, figurará como partida independiente, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la LCSP. 

9ª.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la  
Administración  del  cumplimiento  de  este  contrato,  que  se  abonarán  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria que aparece en el ANEXO I del presente PCAP.  

En el supuesto de gastos de carácter plurianual, la baja de la adjudicación, si la hubiere,  
podrá ser aplicada proporcionalmente a todas las anualidades previstas en el ANEXO I,  o a las que el 
órgano de contratación considere justificadamente más conveniente.

Si la obra está financiada por alguna otra Entidad, pública o privada, se recogerá igualmente 
en el ANEXO I del presente PCAP, indicando la Entidad cofinanciadora, su aportación por ejercicios 
y  el  documento  y  fecha  que  acredita  la  plena  disponibilidad  de  todas  las  aportaciones 
comprometidas para financiar la obra en cuestión, incluida la municipal.

Los  expedientes  de  contratación  podrán  ultimarse  incluso  con  la  adjudicación  y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en 
varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso deberá comprometerse el 
crédito necesario con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias aplicables 
al respecto en cada momento a las Entidades locales, todo ello de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 117.2 LCSP. En estos casos, la adjudicación quedará sometida a la condición resolutoria de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad. En caso de que finalmente no 
fuese posible habilitar crédito para el mismo en el presupuesto de alguno de los ejercicios, se podrá 
iniciar la resolución anticipada del contrato, con los efectos previstos en la cláusula 55ª de este  
pliego. 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de la Disposición adicional tercera de la LCSP, 
también podrán tramitarse anticipadamente los contratos cuando su financiación dependa de una 
subvención o de un préstamo o crédito, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la 
efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato. Si finalmente no se recibe la 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

financiación  esperada,  el  contrato  no  será  formalizado,  sin  que  ninguno  de  los  licitadores  u 
ofertantes tenga derecho a indemnización alguna, al haber conocido de antemano el riesgo de la 
posibilidad de que finalmente no se consolide el crédito necesario. 

II. CLÁUSULAS DE LA LICITACIÓN

10ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

La  adjudicación  del  presente  Contrato  se  realizará  mediante  el  procedimiento  abierto  de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 de la LCSP, en el que todo empresario interesado podrá  
presentar  una  proposición,  quedando  excluida  toda  negociación  de  los  términos  del  contrato  y 
teniendo en cuenta el o los criterios de adjudicación incluidos en el ANEXO I del presente PCAP, de 
acuerdo con los requisitos y clases de criterios establecidos en los artículos 145 y 146 de la LCSP.  

11ª.- PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS DE LICITACIÓN.

El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Toro alojado 
en la plataforma de Contratos del Sector Público (en adelante PCSP) que figura en  el ANEXO I del 
presente PCAP, en el que se dará acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por 
medios electrónicos desde la fecha de la publicación de dicho anuncio.

Los contratos sometidos a regulación armonizada se publicarán, además, en el DOUE.

A efectos de obtención por los licitadores de la información prevista en el apartado 3 del 
artículo 138 de la LCSP, se les proporcionará a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado 
para  la  presentación  de  ofertas,  aquella  información  adicional  sobre  los  pliegos  y  demás 
documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 
12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones, salvo que en el ANEXO I 
del presente PCAP se estableciera otro plazo distinto. 

12ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Los  criterios  objetivos  que  han  de  servir  de  base  para  la  adjudicación  que  deberán  estar 
vinculados al objeto del contrato son los establecidos, por orden decreciente de importancia y con su 
correspondiente ponderación en el ANEXO I del presente PCAP. 

En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas deberán 
estar suficientemente especificadas en el ANEXO I del presente PCAP, de acuerdo con los requisitos  
exigidos por el apartado 7 del artículo 145 de la LCSP 

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, éste deberá estar relacionado con los costes, 
pudiendo  ser  el  precio  o  un  criterio  basado  en  la  rentabilidad,  como  el  coste  del  ciclo  de  vida 
calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148 de la LCSP.

En  el  ANEXO  I  del  presente  PCAP,  se  señalan  los  parámetros  objetivos  que  permiten 
identificar los casos en que una oferta se considera anormal de conformidad con lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 149 de la LCSP. 

13ª.- APTITUD PARA CONTRATAR
 

Podrán  concurrir  a  esta  licitación  todas  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras, que cumplan los siguientes requisitos:

- Tengan plena capacidad de obrar, 

- Las personas jurídicas deberán tener, un objeto social, fines o ámbito de actividad que, a  
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del presente  
contrato. 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

- No estén incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de 
la  LCSP en  la  fecha  de  conclusión  del  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  tampoco 
deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato

- Contar con la solvencia económica, financiera y técnica, o estar debidamente clasificados, y 
con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización 
de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, que se especificará en el 
ANEXO I del presente PCAP. En todo caso se considera requisito de habilitación profesional 
para  ejecutar  contratos  de  obras  figurar  inscrito  en  el  REGISTRO  DE  EMPRESAS 
ACREDITADAS previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 
30/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción. En el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León se crea y regula este Registro por la Orden EYE/880/2008, de 
30 de mayo.  La exigencia de este requisito queda condicionada a lo que en cada momento  
se disponga en las normas que complementen o modifiquen la normativa citada.

De conformidad con el artículo 74 de la LCSP, para celebrar contratos con el sector 
público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de 
contratación. Este requisito podrá ser sustituido por el de la clasificación. 

En los contratos  de obras de valor  estimado igual  o  superior  a  500.000  euros será 
requisito  indispensable  que  el  empresario  se  encuentre  debidamente  clasificado  como 
contratista de obras. 

De acuerdo con lo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 77 de la LCSP, se  
especificará en el ANEXO I del presente pliego, en los contratos de obras cuyo valor estimado  
sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 
función del objeto del contrato corresponda, que servirá para acreditar la solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica para contratar. Pudiendo el empresario acreditar su solvencia 
indistintamente, mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría 
de  clasificación  correspondientes  al  contrato,  o  bien  acreditando  el  cumplimiento  de  los 
requisitos específicos de solvencia detallados en el ANEXO I al pliego referido, en su caso, a 
cada lote.

 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la LCSP y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 11 del RGLCAP, podrá eximirse la exigencia de acreditación de la 
solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos de 
obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 80.000 euros. En el ANEXO I del presente 
PCAP, referido, en su caso, a cada lote se indicará expresamente la exigencia o no de los 
requisitos de acreditación de la solvencia.

INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución 
del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 
incursa en una prohibición de contratar. 

En  las  mismas  condiciones,  los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  las  uniones 
temporales a que se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la  
unión temporal. 

Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional recogidos en el ANEXO I al pliego referido, en su caso, a cada lote 
basándose en la solvencia y medios de otras entidades. 

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la  
solvencia con medios externos. 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

De conformidad con el apartado 1 del artículo 75 de la LCSP, con respecto a la experiencia 
profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades 
si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades. 

CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA. 

En  los  contratos  de  obras,  podrá  exigirse  a  las  personas  jurídicas  que  especifiquen  los 
nombres  y  la  cualificación  profesional  del  personal  responsable  de  ejecutar  la  prestación,  de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 76 de la LCSP. 

Asimismo, en virtud del apartado 2 del artículo 76 de la LCSP, los órganos de contratación 
podrán exigir a los licitadores que, además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se 
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello. Estos compromisos tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales a 
los efectos previstos en el artículo 211 y su incumplimiento tendrá las consecuencias previstas en las  
Cláusulas 47ª Y 48ª del presente PCAP. 

La exigencia,  en su caso,  de los nombres y la cualificación del  personal  responsable  de 
ejecutar el contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales y/o materiales, se establece en el ANEXO I al presente pliego referido, en su caso, a cada  
lote. 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios 
de los medios siguientes que deberán especificarse en el ANEXO I del presente PCAP, o en su caso, 
los que se fijen en dicho ANEXO:

a) Acreditar una cifra anual de negocios en el ámbito al  que se refiere el contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de 
la empresa si es menor) por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los  
que se licita - o del contrato si excepcionalmente no se ha dividido en lotes -. En los contratos  
de duración superior  a  un año,  se calculará  en función del  valor  anual  medio,  prórrogas 
excluidas.  La  acreditación  de  este  requisito  se  realizará  como regla  general  mediante  la 
aportación  del  resumen de  la  declaración  del  IVA  presentada  a  Hacienda (modelo  390).  
Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese 
porcentaje  deberá  reflejarse  en  las  cuentas  anuales  de  la  entidad  de  los  tres  últimos 
ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público 
correspondiente.

b) Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que 
esté vencida la obligación de presentar las cuentas anuales, equivalente al valor estimado del  
lote o lotes a los que se licita si su duración es inferior a un año o de la anualidad media si la  
duración es superior. La acreditación de este requisito se realizará mediante aportación de los 
Libros de inventarios y cuentas anuales depositados en el registro oficial correspondiente, o 
legalizados por el Registro Mercantil.

c) Disponer una ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico 
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o  
superior a la unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar con el valor del  
patrimonio  neto,  que  ha  de  superar,  en  todo  caso,  el  importe  mínimo  establecido  en  la 
legislación  mercantil  para  no incurrir  en  causa  de  disolución.  La forma de acreditar  este 
requisito será el Balance del último ejercicio cerrado presentado en el Registro Mercantil o  
declaraciones fiscales.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse  teniendo en 
cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según 
el  objeto  del  contrato,  por  uno  o  varios  de  los  medios  siguientes,  a  elección  del  órgano  de 
contratación:

a)  Relación  de  las  obras  ejecutadas  en  el  curso  de  los  cinco  últimos  años,  avalada  por 
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la  
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Cuando sea 
necesario  para  garantizar  un  nivel  adecuado  de  competencia,  los  poderes  adjudicadores 
podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas más 
de cinco años antes.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista 
de  obras  tendrán  la  misma  consideración  que  las  directamente  ejecutadas  por  el  propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los 
términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras 
ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha 
condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la 
sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la  
empresa,  de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras  acompañada  de  los 
documentos  acreditativos  correspondientes  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios 
dependientes del órgano de contratación.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados 
directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.

d)  En  los  casos  adecuados,  indicación  de  las  medidas  de  gestión  medioambiental  que  el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante 
los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le 
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando 
le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea 
una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a 
cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las  
letras b) a f) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la  
ejecución de un número determinado de obras.

En  el  ANEXO I  del  presente  PCAP se  especificarán  los  medios,  de  entre  los  recogidos 
anteriormente, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a 
la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para 
cada uno de ellos. En su defecto, y para cuando no sea exigible la clasificación, la acreditación de la 
solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años,  
que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo 
o  subgrupo  más  relevante  para  el  contrato  si  este  incluye  trabajos  correspondientes  a  distintos 
subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por 
ciento de la anualidad media del contrato.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato.

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA ELABORACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA DEL CONTRATO.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

No podrán participar en la licitación la Empresas que hayan colaborado en la elaboración del 
proyecto  de  obras  o  en  otros  documentos  preparatorios  del  contrato,  siempre  que  dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. En aquellos contratos que hayan sido precedidos de 
unas «consultas preliminares al mercado», esta restricción no afecta a las empresas que hayan 
participado en las mismas (artículo 115.3 in fine de la LCSP). 

No obstante, previo análisis en el expediente, el Ayuntamiento podría permitir su participación, 
adoptando las siguientes medidas para evitar que esa participación vulnere el principio de igualdad 
de trato y falsee la competencia:

-  Se  indicará  expresamente  en el  ANEXO I  al  PCAP del  contrato  el  nombre de las  empresas  
afectadas.

- El plazo para presentar las ofertas se ampliará en todos los procedimientos en 10 días naturales, 5 
si la tramitación es de urgencia.

UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

Podrán  contratar  con  el  sector  público  las  uniones  de  empresarios  que  se  constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública 
hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

No  obstante,  si  durante  la  tramitación  del  procedimiento  y  antes  de  la  formalización  del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas,  esta 
quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la  participación  de las empresas siempre  que se mantenga la  misma clasificación. 
Quedará  excluida  también  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  la  unión  temporal  de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición 
de contratar

14ª.- GARANTÍA PROVISIONAL.

Cuando el Ayuntamiento por motivos de interés público, considere necesario, previa justificación 
en el expediente, exigir a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento 
de sus ofertas hasta la adjudicación del mismo, ésta no podrá ser superior al 3% (tres por ciento) del 
presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, referido, en su 
caso, a cada lote, que deberá depositarse de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la 
LCSP y el artículo 61 del RGLCAP. 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, 
la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que 
en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el ANEXO I al presente pliego referido a cada lote y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión. 

Dicha garantía deberá constituirse en cualquiera de las siguientes modalidades:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública,  con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. Cuando la fianza se constituya en metálico, el  
importe se ingresará en las entidades y números de cuenta especificados en el ANEXO I del presente 
PCAP.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de 
la  LCSP,  por  alguno  de  los  bancos,  cajas  de  ahorros,  cooperativas  de  crédito,  establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que 
deberá  presentarse  directamente  ante  el  órgano  de  contratación  en  el  sobre  que  contenga  la 
documentación administrativa.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y con las condiciones que 
establezcan las normas de desarrollo de la LCSP, con una entidad aseguradora autorizada para 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

operar en el ramo, que deberá presentarse directamente ante el órgano de contratación en el sobre 
que contenga la documentación administrativa. 

La ejecución y cancelación de la citada garantía provisional se regularán, respectivamente por lo 
previsto en los artículos 64 y 65.1 del RGLCAP.

La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  los  licitadores 
inmediatamente  después  de  la  perfección  del  contrato.  En  todo  caso,  la  garantía  provisional  se 
devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, 
pudiendo  aplicar el  importe  de  la  garantía  provisional  a  la  definitiva  o  proceder  a  una  nueva 
constitución de esta última.

15ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Las proposiciones para tomar parte en la presente contratación serán secretas y deberán 
presentarse en la forma y plazo que se establezca en el ANEXO I del presente PCAP.

Para la presentación de las proposiciones en formato electrónico es preciso que:

1. La empresa se haya registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

2. Haya cumplimentado todos los datos de su perfil. 

3. Una vez localizada la licitación a la que se desea concurrir, precedida por el símbolo @ que 
representan procedimientos electrónicos, se deberá añadir éste a “Mis Licitaciones”.

4. Luego se deberá de preparar y presentar la oferta electrónica, debiéndose consultar la Guía 
de  Servicios  de  Licitación  Electrónica:  “Preparación  y  Presentación  de  ofertas  disponible  en  la 
plataforma de contratación del Sector Público”.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición a cada lote o lotes a los que licite. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él  
suscritas.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el licitador de 
las cláusulas del presente Pliego, sin salvedad alguna, así como el conocimiento y aceptación de 
todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración.

La presentación de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento, de tal modo que la 
retirada anticipada de una proposición antes de la adjudicación o la renuncia a la adjudicación del 
contrato o a la ejecución del mismo, conllevará que se le exija en concepto de penalidad el 3% del  
presupuesto base de licitación.  Todo ello sin  perjuicio,  de la exigencia  de la indemnización por 
daños  y  perjuicios  causados  al  Ayuntamiento  y  las  demás  consecuencias  previstas  en  el 
ordenamiento jurídico.

La oferta deberá ir firmada por el propio licitador o persona que lo represente, deberá indicar 
el  número de referencia y la denominación del  contrato al  que licitan,  el  nombre y  apellidos del  
licitador o razón social de la empresa, su correspondiente NIF, correo electrónico y teléfono. En su 
interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.

SOBRES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS

Las proposiciones se presentarán en un sobre o archivo en el  formato establecido en el 
ANEXO I  del  presente PCAP,  en el  que figurará PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE ……………………………………”, en su caso el lote o lotes a los 
que  se  refiere  la  oferta  el  nombre  y  apellidos  del  licitador  o  razón  social  de  la  empresa  y  su  
correspondiente NIF o CIF, e-mail, fax y teléfono de contacto. 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

Dentro de este sobre se incluirán tres sobres o archivos electrónico, "A", "B" y “C” cerrados, 
con  la  misma inscripción  referida  en  el  párrafo  anterior,  y  con  el  subtítulo  que  se  indica  en los  
apartados siguientes, en forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre. En el  
interior de cada sobre se relacionará el contenido del mismo. No obstante, cuando sólo se utilicen  
para valorar las ofertas criterios matemáticos, solo se utilizarán dos sobres diferentes. 

Cuando en algún sobre el contratista incluya información que tenga carácter de confidencial  
de conformidad con lo señalado en la cláusula 44ª de este pliego, los licitadores deberán incorporar 
en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter y lo  
harán constar expresamente en cada documento afectado, de manera visible y concreta.

 El  sobre "A" se subtitulará "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD, 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA DEPOSITADA", e incluirá el DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) como declaración responsable,  regulado por el 
Reglamento (UE) nº 2016/7.

Este  documento  deberá  completarse  con  la  presentación  del  modelo  de  «declaración 
responsable complementaria» en lo referente a los aspectos que no se recogen en el DEUC, en el 
modelo que se incluye como ANEXO II de este pliego.

En caso de concurrir en UTE, cada integrante deberá presentar esa documentación. Deberá 
también  presentar  su  correspondiente  DEUC  las  empresas  a  las  que  el  licitador  recurra  para 
complementar su solvencia.

La  declaración  responsable  deberá  estar  firmada  por  el  representante  de  la  empresa  o 
empresas licitadoras.

Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación son los 
siguientes:

1. Descargar  el  documento que está  en perfil  de contratante  del  Ayuntamiento  de Toro,  en 
formato XML en cada expediente.

2. Ir al siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home. 

El  órgano  de  contratación  o  la  mesa  de  contratación  podrán  pedir  a  los  candidatos  o 
licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren 
que  existen  dudas  razonables  sobre  la  vigencia  o  fiabilidad  de  la  declaración,  cuando  resulte 
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No  obstante,  cuando  el  empresario  esté  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y 
Empresas Clasificadas del  Sector  Público o  figure en una base de datos nacional  de un Estado 
miembro  de  la  Unión  Europea,  como  un  expediente  virtual  de  la  empresa,  un  sistema  de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles 
de  modo  gratuito  para  los  citados  órganos,  no  estará  obligado  a  presentar  los  documentos 
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siempre que 
autoricen de forma expresa al Ayuntamiento para acceder a consultar estos datos.

1. Uniones temporales de empresarios 

En el caso de agrupaciones de Empresas que se constituyan temporalmente con la finalidad de 
Contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Toro, deberán especificar en el  ANEXO II del presente PCAP: 
los nombres y circunstancias de los empresarios que las formen, la participación de cada uno de ellos en 
la agrupación, la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la 
unión. Los empresarios integrantes quedarán obligados solidariamente respecto al Ayuntamiento. 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

No será necesaria la formalización de las mismas en escritura pública, así como aportar el CIF 
asignado a dicha unión, hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a favor de la misma. La 
duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción.

2. Garantía provisional.

Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provisional por el importe señalado en el 
ANEXO I, del presente PCAP, en los casos que así lo establezca el órgano de contratación.

3. Empresas pertenecientes a un mismo grupo

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentran 
en  alguno  de  los  supuestos  del  artículo  42.1  del  Código  de  Comercio  y  que  presenten  distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que 
se haga constar esta condición.

 El sobre "B" se subtitulará “OFERTA TÉCNICA NO VALORABLE MATEMÁTICAMENTE” e 
incluirá la documentación establecida en el ANEXO I del presente PCAP. 

Asimismo, contendrá un índice de documentos y una hoja resumen final. 

 El  sobre  "C" se  subtitulará  “OFERTA  ECONÓMICA  Y  TÉCNICA  VALORABLE 
MATEMÁTICAMENTE”  y  responderá  al  modelo  recogido  en  el  ANEXO  III  de  este  pliego, 
expresando, en letra y número sin contradicciones ni tachaduras, la cifra económica global (con el 
IVA desglosado) en la que se compromete a ejecutar el contrato en cuestión con todos los gastos  
que este pliego atribuye al adjudicatario. También recogerá la oferta que propongan los licitadores 
en aquellas otras cuestiones que sean valorables de manera numérica sin precisar juicios de valor,  
de acuerdo con los criterios de selección de la oferta más ventajosa en relación calidad-precio que  
se establecen en el ANEXO I del presente PCAP.

Se podrá acompañar esta oferta de breve memoria justificativa y aclaratoria de los datos 
ofertados. 

16ª.- APERTURA  DE  LAS  PROPOSICIONES,  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA, VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

CONSTITUCIÓN DE LA MESA Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Se constituirá una Mesa de Contratación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 326 de la 
LCSP, cuya composición será acorde a lo dispuesto en la Disposición Adicional segunda de la LCSP 
y se especificará en el ANEXO I del presente PCAP. 

La composición de la Mesa de contratación de cada contrato, se publicará en el perfil  de 
contratante de manera nominativa, sus miembros titulares y suplentes, para general conocimiento y a 
efectos de su posible recusación (arts. 326.3 de la LCSP y 21.4 del RD 817/2009 de desarrollo parcial 
del LCSP).

ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta sucinta reflejando lo 
acaecido durante cada sesión, pero justificando adecuadamente la valoración que se dé a  cada 
oferta en cada criterio. Cuando se soliciten informes técnicos de valoración, se adjuntarán al acta,  
incluso en el caso de que la mesa se separe del criterio de dicho informe.

APERTURA DE PROPOSICIONES
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de 
conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP en función del método aplicable para  
valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la Mesa de 
contratación. 

La Mesa de contratación calificará la declaración responsable y la restante documentación y 
si observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para que los corrija 
y,  en  su  caso,  un  plazo  de  cinco  días  para  que  presente  aclaraciones  o  documentos 
complementarios.

La  comunicación  a  los  interesados  se  efectuará  mediante  notificación  por  medios 
electrónicos.

Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la 
Mesa de Contratación procederá en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación se  
empleen medios electrónicos, a hacer un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, 
los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de  
Contratación, en este mismo acto procederá a la apertura del sobre correspondiente a los criterios no 
cuantificables,  entregándose  automáticamente  al  órgano  encargado  de  su  valoración  la 
documentación contenida en el mismo.

De  conformidad  con  el  artículo  146.1  a)  de  la  LCSP la  valoración  de  los  criterios  cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener  
atribuida  una  ponderación  mayor  que  la  correspondiente  a  los  criterios  evaluables  de  forma 
automática, a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo 
de tres miembros, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación,  
pero en ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato, al que corresponderá 
realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta a un organismo técnico especializado. En el 
presente  contrato,  el  órgano de valoración de criterios subjetivos  se  indicará,  en su  caso,  en el  
ANEXO I al presente PCAP. 

Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, 
en su caso, se dará a conocer en el acto público, de apertura y lectura de las ofertas económicas, 
salvo  cuando  se  prevea  que  en  la  licitación  se  empleen  medios  electrónicos.  El  órgano  de 
contratación publicará, con la debida antelación, en el perfil de contratante, la fecha de celebración 
del acto público de apertura y lectura de las ofertas económicas.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará las 
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la  
ponderación de los criterios indicados en el Anexo I al presente pliego referido, en su caso,  a cada 
lote, al órgano de contratación.

Cuando  el  licitador  propuesto  como  adjudicatario  haya  aportado  la  documentación 
acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  previos  para  participar  en  un  procedimiento  de 
licitación la Mesa calificará, la documentación aportada y si observase defectos subsanables, otorgará 
al empresario un plazo de tres días para que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco días para que 
presente aclaraciones o documentos complementarios.

EMPATE

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el 
contrato de que se trate, se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se 
utilizarán los siguientes criterios, salvo que en el ANEXO I se establezcan otros diferentes:

1º.  Se  dará  preferencia  a  las  empresas  que  acrediten  disponer  en  su  plantilla,  al  tiempo  de  
presentar la proposición, de un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad.

2º.  En  caso  de  mantenerse  el  empate  con  el  criterio  anterior,  se  adjudicará  el  contrato  a  la  
proposición presentada por aquella empresa que, en el momento de presentar su oferta, cumpla 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

con las directrices relativas a la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el  
mercado de trabajo, en los términos de la de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (art. 34.2  
de esta Ley).

3º.  El  sorteo,  en caso de que la  aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar  a 
desempate 

Deberán acreditarse las circunstancias declaradas en relación con los criterios incluidos en la 
presente cláusula para solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en el momento 
de finalizar el plazo para presentar ofertas.

EXCLUSIÓN DE PROPOSICIONES

Quedarán  excluidas  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  las  proposiciones 
presentadas por licitadores que no reúnan los requisitos de capacidad y solvencia o clasificación 
exigidos, o no aporten o subsanen la documentación acreditativa de su personalidad, capacidad y 
solvencia. 

Quedarán  igualmente  excluidos  los  licitadores  que  constituyan  la  garantía  provisional, 
cuando excepcionalmente se exija, después de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o que 
no alcance la cantidad prevista en este pliego.

Asimismo,  en  la  valoración  de  las  ofertas  de  los  licitadores  se  procederá,  mediante 
resolución motivada, a la exclusión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas 
siguientes:

1. Superar el presupuesto máximo de licitación o el plazo máximo señalado para la ejecución 
previstos en el contrato.

2. No  valorar  la  totalidad  del  objeto  a  ejecutar  o  contener  cálculos  o  mediciones 
manifiestamente erróneos que no sean meramente aritméticos.

3. Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra y en número, 
salvo que sea evidente que se trata de un mero error de trascripción.

4. Presentar  más  de  una  proposición  o  suscribir  propuesta  en  unión  temporal  con  otros 
empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal.

5. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este PCAP. 

6. Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados. 

7. No  subsanar  en  el  plazo  establecido  las  deficiencias  que  el  Órgano  Técnico  hubiese 
detectado en la declaración responsable.

8. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del 
pliego de cláusulas administrativas o del proyecto o memoria técnica de la obra, así como el  
incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecución del contrato. 

9. Reconocimiento  por  parte  del  licitador,  en  el  acto  de  apertura  de  las  proposiciones 
económicas o con anterioridad o posterioridad al mismo, de que su proposición adolece de 
error o inconsistencia que la hacen inviable.

10. No justificación de la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción de temeridad o 
no ser aceptada la justificación ofertada por el  órgano de contratación a la vista de los 
informes técnicos recabados al efecto.

Las  ofertas  excluidas  no  serán  tomadas  en  consideración  en  el  procedimiento  de 
adjudicación.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

Sin perjuicio de lo anterior,  se solicitarán aclaraciones de las ofertas para poder aportar 
algún documento o formato que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su 
contenido  del  resto  de  documentación  sí  aportada  y  que  no  añada  ningún  elemento  nuevo 
susceptible  de  valoración.  Igualmente  se  solicitarán  aclaraciones  para  precisar  imprecisiones  o 
errores materiales o matemáticos en las ofertas cuya subsanación se deduzca con claridad de la 
documentación aportada en la oferta. 

Asimismo,  para el  supuesto de la  existencia  de defectos subsanables no corregidos se 
concederá  a  los  licitadores  un  plazo  de  TRES  (3)  DÍAS  HÁBILES  para  su  subsanación,  
comunicándoles telefónicamente o mediante fax o correo electrónico este plazo y las deficiencias de 
su documentación. Se considera defecto subsanable la no aportación de algún documento de los 
previstos en la Cláusula anterior del presente pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre 
que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el documento existiese con anterioridad a la 
finalización del  plazo para presentar ofertas. La no subsanación de las deficiencias supondrá la 
exclusión de la empresa del procedimiento.

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Actas 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias, y formulará la 
propuesta que estime pertinente al órgano de contratación.

La Mesa clasificará, por orden decreciente en función de la valoración obtenida por cada 
una,  las  proposiciones  presentadas  y  formulará  la  propuesta  de  adjudicación  al  órgano  de 
contratación a favor de la oferta con mejor relación calidad precio.

Esta propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del contratista o contratistas 
incluidos en ella. 

17ª.- GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que presente la mejor oferta deberá constituir, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 145 de la LCSP, a disposición del Órgano de Contratación una garantía definitiva del 5% (cinco 
por ciento) del importe del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, o, en su caso, del presupuesto base de licitación, según lo previsto en el ANEXO I 
del presente PCAP. La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días  
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 
LCSP. 

Se podrá establecer además una garantía complementaria de hasta un 5% (cinco por ciento), 
del importe del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el  artículo 145 de la LCSP, excluido el  Impuesto sobre el  Valor Añadido,  pudiendo 
alcanzar la garantía total un 10 % (diez por ciento) del citado precio, según lo dispuesto en el ANEXO I 
del presente PCAP.

La garantía se deberá constituir en la Caja de la Corporación Municipal, en el plazo de DIEZ 
(10) DÍAS HABILES, desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del Órgano de 
Contratación,  en alguna de las formas previstas en el  artículo 108 de la LCSP, con los requisitos 
establecidos en el artículo 61 del RGLCAP. De no cumplir este requisito adecuadamente en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% 
del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que  se  hará  efectivo 
en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido 
en  la  letra  a)  del  apartado  2  del  artículo  71  de  la  LCSP,  y  se  procederá  a  recabar  la  misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 111 de la LCSP y en el artículo 65.2 y 3 del RGLCAP.

Si tras el incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones impuestas en 
el contrato o establecidas en la LCSP, se procediera, en los términos del presente Pliego, contra la  
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

garantía  constituida,  el  adjudicatario  deberá  reponerla  o  ampliar  la  garantía,  en  la  cuantía  que 
corresponda, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se 
hiciera efectiva la ejecución de la garantía, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio 
del  mismo, se reajustará la garantía en un plazo de QUINCE (15)  DÍAS NATURALES, contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la 
debida proporción con el precio del contrato resultante de su modificación.

18ª.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

El  carácter  desproporcionado  o  anormal  de  las  ofertas  se  apreciará  en  función  de  los 
parámetros fijados, en su caso, en el ANEXO I del presente PCAP.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el 
sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 
identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello  
con independencia  de que presenten su oferta en solitario  o  conjuntamente con otra empresa o 
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

En  el  supuesto  de  que  se  identifique  una  o  varias  ofertas  incursas  en  presunción  de 
anormalidad, se deberá dar audiencia al licitador o licitadores durante un plazo de CINCO (5) DÍAS 
HABILES desde el envío de la correspondiente comunicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
159. 4 f) 4º de la LCSP, para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de 
los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad 
de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes 
a estos efectos.  

Concretamente se podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de 
la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción.

b)  Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente  favorables  de  que 
disponga para ejecutar las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y 
de  subcontratación,  no  siendo  justificables  precios  por  debajo  de  mercado  o  que  incumplan  lo 
establecido en el artículo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

En  todo  caso,  el  Órganos de  contratación  rechazará  las  ofertas  si  comprueban que  son 
anormalmente  bajas  porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las 
obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes,  en aplicación de lo 
establecido en el artículo 201 de la LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de 
los precios o costes propuestos por el  licitador  cuando esta sea incompleta o se fundamente en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera 
resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados 
para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las 
obras o los suministros contratados.

Si el  Órgano de Contratación,  considerando la  justificación efectuada por  el  licitador  y el  
informe técnico, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de 
los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la 
adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el  orden en que hayan sido clasificadas 
conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150 de la LCSP. 

19ª.- RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

El órgano de contratación podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente,  antes de adjudicar el contrato, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 155 de la LCSP. El acuerdo de renuncia será notificado a todos los licitadores 
que hayan presentados sus ofertas y será publicado en los medios en los que haya sido anunciada la 
licitación de este contrato. 

El Ayuntamiento compensará a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, previa 
justificación detallada y acreditada de los mismos, hasta un máximo de un 1 por mil del presupuesto 
base de licitación por cada uno.

No se podrá promover una nueva licitación para esta obra en tanto subsistan las razones 
alegadas para fundamentar la renuncia.

20ª.- DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO.

Se podrá desistir del contrato antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no 
subsanable  de  las  normas de preparación  del  contrato  o  de las reguladoras  del  procedimiento  de 
adjudicación, que no puedan ser subsanadas sin interrupción del procedimiento y sin quebrantar los 
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y 
no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. En este caso se seguirán las mismas 
reglas  establecidas  en  el  apartado  anterior  en  cuanto  a  notificación,  publicidad  y  posibles 
indemnizaciones.  Una  vez  subsanada  la  deficiencia  o  corregida  la  infracción,  si  el  órgano  de 
contratación considera necesario ejecutar la obra objeto de este contrato, deberá iniciar un nuevo 
procedimiento para su contratación.

III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

21ª.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AL  LICITADOR QUE HA PRESENTADO  LA 
MEJOR OFERTA. 

PLAZO  PRESENTACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA  PARA  FORMULAR  LA 
ADJUDICACIÓN 

Una vez aceptada por el órgano de contratación, la clasificación de las ofertas realizada por 
la Mesa de contratación, o de no haberse constituido ésta, por el personal designado para realizarla; 
en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que el contratista que 
haya  presentado  la  mejor  oferta  hubiera  recibido  el  requerimiento  en  tal  sentido mediante 
comunicación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, éste deberá 
aportar la documentación que se especifica en el siguiente apartado de esta cláusula.

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

En el supuesto de no aportar originales de la documentación requerida se deberá presentar:

- Copia auténtica en los términos previstos en el artículo 27 de la LPAC.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

- Copia compulsada por fedatarios públicos.

1. Capacidad de obrar.

1.1. Si se trata de un empresario individual,  Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o 
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

1.2. En el caso de personas jurídicas con o sin ánimo de lucro:

-  Escritura de constitución, y,  en su caso, de modificación,  inscritas en el Registro Mercantil,  
cuando este registro sea legalmente exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 
no lo fuese, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

-  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) de la Empresa. 

Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la 
presentación de la proposición.

1.3. Cuando  se  trate  de  empresarios  no  españoles  que  sean  nacionales  de  Estados 
miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en el registro 
procedente  de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

1.4. Cuando  se  trate  de  empresas  extranjeras  no  comprendidas  en  el  párrafo  anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 
empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico 
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

Las empresas extranjeras no comunitarias,  además, deberán acreditar  que tienen abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil.

1.5. Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano.

2. Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona 
jurídica, presentarán poder bastante al efecto. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá 
figurar  inscrito  en  el  Registro  Mercantil,  cuando  sea  exigible  legalmente.  En  cualquiera  de  los 
supuestos será bastanteado por el Secretario General del Ayuntamiento previa presentación de los 
poderes, de los documentos acreditativos de la personalidad, del D.N.I. de la persona a cuyo favor se 
otorgó el apoderamiento o representación.

3. Solvencia económica, financiera y técnica o profesional

Los licitadores deberán presentar la documentación relativa a la solvencia económica, financiera, 
técnica  y  profesional  dispuesta  en  el  ANEXO  I,  se  acreditará  mediante  la  presentación  de  los 
documentos requeridos en el mismo.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la LCSP y de conformidad con lo  
previsto en el artículo 11 del RGLCAP, podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia  
económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos de obras cuyo valor 
estimado sea igual o inferior a 80.000 euros. En el ANEXO I del presente PCAP, referido, en su caso,  
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

a cada lote  se  indicará  expresamente  la  exigencia  o  no de  los  requisitos  de acreditación  de  la 
solvencia.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato.

4. Uniones Temporales de Empresarios

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública,  así  como el  NIF asignado a dicha unión, una vez 
efectuada  la  adjudicación  del  contrato  a  su  favor.  En  todo  caso,  la  duración  de  la  unión  será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción.

5. Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación.

En  el  supuesto  de  que  se  apliquen  como  criterio  de  desempate  en  la  adjudicación  los 
establecidos en la cláusula 16ª del presente PCAP, siempre que existan proposiciones igualen en sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la  
adjudicación; deberá presentarse la siguiente documentación: contratos de trabajo, documentos de 
cotización  a  la  Seguridad  Social  de  los  trabajadores  discapacitados  y  cualquier  otro  documento 
admitido en derecho que acredite los criterios sociales requeridos.

6. Obligaciones tributarias:

 Certificación  positiva  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias con el Estado.

Original o Copia compulsada del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe  
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en 
relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición,  referidas al 
ejercicio corriente, o el último recibo del Impuesto, completado con una declaración responsable de 
no  haberse  dado  de  baja  en  la  matrícula  del  citado  impuesto. No  obstante,  si  las  empresas 
contratistas se encuentran en alguno de los supuestos de exención del  Impuesto de Actividades 
Económicas, recogidos en el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán acreditar 
que se encuentran al corriente de este tributo mediante el procedimiento que le corresponda de entre 
los señalados a continuación:

1. Resolución  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  de  exención  de  pago  del 
Impuesto en el epígrafe correspondiente, junto con la declaración responsable de que no se ha dado 
de baja en la matricula del citado impuesto.

2. Presentación  del  documento  de  alta  en  el  epígrafe  correspondiente  del  impuesto, 
acompañado de una declaración responsable de que se encuentra exento del pago del impuesto y de 
que no se ha dado de baja en la matricula del mismo.

Las  uniones  temporales  de  empresarios  deberán  acreditar,  una  vez  formalizada  su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas 
integrantes de la misma.

 La acreditación  de estar  al  corriente  de las  obligaciones  tributarias  municipales con  este 
Ayuntamiento.

7. Obligaciones con la seguridad social:

Certificación positiva de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social o, en su caso, el Alta en la Mutualidad correspondiente.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o  
hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio 
profesional,  deberán  aportar  una  certificación  de  la  respectiva  Mutualidad,  acreditativa  de  su 
pertenencia a la misma.

La  presentación  de  dicha  certificación  no  exonera  al  interesado  de  justificar  las  restantes 
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, 
en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.

8. La garantía definitiva.

9. En su caso, suscripción de la póliza de seguro de responsabilidad establecida en el ANEXO 
I del presente PCAP, que se acreditara mediante la presentación de una copia de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil que el contratista ha de tener suscrita y en vigor y de una certificación emitida por la 
Compañía Aseguradora acreditativa de que dicha póliza está suscrita por una cuantía suficiente para 
cubrir  los  posibles daños que  puedan producirse como consecuencia  de la  ejecución del  presente 
contrato y de que está en vigor. Se deberá aportar Anexo IX.

Si dicha Póliza venciera antes de la finalización del Contrato, el Contratista presentara nueva 
póliza o nuevo certificado por el periodo de renovación en los mismos términos que el anterior y 
dentro de los quince días siguientes a su vencimiento.

10. En su caso, la acreditación de la efectiva disposición de los medios materiales o personales 
que el adjudicatario se comprometió a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. Se deberá aportar 
Anexo VIII.

11. Registro de licitadores. 

De conformidad con el artículo 159.4 a) y 6 de la LCSP, todos los licitadores que se presenten 
a licitaciones  realizadas por  este  procedimiento  deberán  estar  inscritos en el  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de presentación de ofertas 
siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta 
que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultará exigible la obligación 
establecida para el procedimiento abierto simplificado sumario de estar inscrito en el Registro Oficial  
de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente.

La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas de la Comunidad de Castilla y León o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas  
Clasificadas del Estado eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba 
en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del  
empresario.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  139.1  de  la  LCSP,  la  presentación  de  las 
proposiciones supone la autorización al órgano técnico y al órgano de contratación para consultar los 
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en  
las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

RETIRADA DE LA OFERTA POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del 
apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 
candidato  en  puntuación,  otorgándole  el  plazo  de  SIETE  (7)  DÍAS  HÁBILES  para  presentar  la 
documentación que le sea requerida.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

22ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN. 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El  órgano  de  contratación  deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  CINCO  (5)  DÍAS 
HÁBILES siguiente a la recepción de la documentación. Cuando el único criterio a considerar sea el 
precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo, sin perjuicio de la 
aplicación  de  criterios  para  la  determinación  de  ofertas  anormalmente  bajas.  La  adjudicación 
utilizando una pluralidad de criterios se hará en base a la mejor relación calidad-precio. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en este PCAP.

La adjudicación del Contrato por el órgano de contratación será motivada y notificada a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante, en el plazo de 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, si sólo se valora un criterio, o de DOS (2) MESES si se valoran varios, 
a contar desde la apertura de las proposiciones, plazo que en este último supuesto podrá elevarse por 
el órgano de contratación, cuando las circunstancias concretas de la licitación en cuestión lo exijan, en 
un mes más. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán  
derecho a retirar su proposición. 

NOTIFICACIÓN

La resolución de adjudicación se notificará a todos los candidatos o licitadores, incluso a los 
que resulten excluidos. También se publicará en el perfil de contratante, en el plazo de QUINCE DÍAS 
NATURALES a contar desde la fecha de adjudicación. 

La notificación deberá contener,  en todo caso,  la  información necesaria  que permita  a  los 
interesados en el procedimiento de adjudicación  interponer, conforme al artículo 151 de la LCSP, 
recurso  suficientemente  fundado  contra  la  decisión  de  adjudicación.  En  particular  expresará  los 
siguientes extremos:

 
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las 

que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por 
los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo  
126, apartados 7 y 8 de la LCSP, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la  
decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de  
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los  
distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del  
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia 
respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

23ª.- PERFECCIÓN,  FORMALIZACIÓN  Y  PUBLICIDAD  DE  LA  FORMALIZACIÓN  DEL 
CONTRATO

PLAZO Y FORMA DE FORMALIZACIÓN

El contrato se perfecciona con su formalización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 
de la LCSP. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta su formalización, tal y  
como dispone el apartado 6 del artículo 153 de la LCSP.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

El  contrato  se  formalizará  en documento  administrativo,  que  se  ajuste  con  exactitud  a  las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier  
registro público, no obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista siendo 
a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

La formalización del contrato o aceptación por el contratista de la resolución de la adjudicación, 
deberá efectuarse no más tarde de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se  
reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 de la 
LCSP.  En los contratos susceptibles de recurso especial  ese plazo será mínimo, ampliándose en 
CINCO DÍAS más en los términos del apartado 3 del artículo 153 de la LCSP.  

El documento de formalización del contrato deberá contener los datos siguientes:

- Identificación de las partes contratantes, con su denominación completa y nº de CIF.

- Identificación personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actúan en nombre de las 
personas jurídicas a las que representan, con nombre, apellidos y nº de DNI.

- Denominación del contrato que identifique su objeto.

- Referencia al acuerdo de adjudicación por parte del órgano de contratación.

- Precio de adjudicación, con desglose del IVA correspondiente.

- Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los aspectos que han  
sido objeto de valoración para la adjudicación del contrato. Plazo total de ejecución de las obras.

- Remisión,  en  cuanto  a  la  regulación  del  resto  de  condiciones  del  contrato,  a  los  
documentos contractuales citados en la cláusula 1ª de este pliego.

Al documento de formalización se incorporarán como anexos, firmados por ambas partes, los 
documentos siguientes:

- Copia del pliego de cláusulas administrativas, incluidos sus Anexos. 

- Copia de la hoja resumen de la oferta económica del adjudicatario.

Además de este documento, tienen carácter contractual todos los indicados en la cláusula 1ª 
de este pliego.

SUSPENSIÓN DE LA FORMALIZACIÓN

Además del supuesto previsto en la  Cláusula 9ª del presente PCAP para el  supuesto   de 
cofinanciación del contrato de que se trate, se podrá contemplar la suspensión de la formalización 
del contrato cuando se prevea que pueden surgir contingencias que hagan inconveniente para el 
interés general la ejecución del contrato o hagan imposible su ejecución en los términos en los que 
estaba proyectado.  En el  ANEXO I  del  presente PCAP   se hará constar  esta  posibilidad y  las 
circunstancias en que tal suspensión pueda tener lugar.
 

Cuando esta  suspensión se prolongue por  más de SEIS MESES, el  Ayuntamiento o  el 
adjudicatario  podrá  instar  la  terminación  del  expediente  de  contratación,  concediéndose 
exclusivamente al adjudicatario la indemnización que se prevé en la Cláusula  19ª  de este pliego 
para el supuesto de renuncia a la celebración del contrato.

Si  el  contrato  finalmente  se  ejecuta,  el  contratista  no  tendrá  derecho  a  indemnización 
alguna, si bien el plazo de tiempo en que trascurra entre la fecha en la que el contrato debió haberse 
formalizado y la que finalmente se hizo, será tenido en cuenta a efectos de revisión de precios del  
contrato.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables 
al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato o no se hubiese llevado a cabo la aceptación  
por el contratista de la resolución de adjudicación, dentro del plazo indicado se le exigirá el importe  
del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En este caso el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores 
siguientes a aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, o declarar extinguido el  
procedimiento  de  contratación  en  cuestión  si  resultase  más  conveniente  para  los  acuerdos 
municipales. La indemnización a que se refiere el párrafo anterior será como mínimo equivalente a 
la diferencia de valor en términos económicos entre la oferta del contratista que no concurre a la 
formalización y del nuevo adjudicatario.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará 
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con el límite establecido 
en  Cláusula  19ª para  el  supuesto  de  renuncia  a  la  celebración  del  contrato.  En  todo  caso  se 
adoptará acuerdo expreso declarando extinguido el procedimiento de contratación en cuestión y 
aprobando la indemnización correspondiente al contratista propuesto como adjudicatario.

PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN

La formalización de los contratos se publicará en su caso,  junto con el  correspondiente 
contrato, en un plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS tras el perfeccionamiento del contrato en el 
perfil de contratante del Ayuntamiento de Toro. 

Los anuncios de formalización de contratos contendrán la información recogida en el ANEXO 
III de la LCSP.

RETIRADA O DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Notificada  la  adjudicación del  contrato  y  transcurridos  los plazos  para  la  interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones que no 
resulten adjudicatarias, a excepción del modelo de oferta económica, quedará a disposición de los 
interesados. Si éstos no retiran su documentación en los seis meses siguientes a la fecha en que se 
les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

24ª.- COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

La ejecución de las obras del contrato comenzará al día siguiente de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo de las mismas, o en su caso, de la notificación del acuerdo autorizando  
el  inicio  de las obras si  hubo reservas al  realizarse la  comprobación del  replanteo,  todo ello  de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 139.4 del RGLCAP. Dicha Acta deberá realizarse en el plazo 
máximo de UN (1) MES desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos excepcionales 
justificados o que en el  ANEXO I del presente PCAP se hubiera previsto un plazo inferior,  y,  en 
cualquier caso, una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud. La comprobación de replanteo se  
efectuará en presencia del adjudicatario o de su representante, extendiéndose acta del resultado que 
será firmada por el contratista, el representante del Ayuntamiento y el Director de Obra, remitiéndose 
un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva 
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por  
aquél  la  autorización  para  su  inicio,  empezándose  a  contar  el  plazo  de  ejecución  desde  el  día  
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la 
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la 
obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma,  
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el  
párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las obras 
proyectadas,  quedará  suspendida  la  iniciación  de  las  mismas,  haciéndolo  constar  en  el  acta, 
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda. El 
procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP, siendo su  
régimen el previsto en el artículo 205 LCSP.

De conformidad con el artículo 245 b) de la LCSP será causa de resolución del contrato la 
suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a CUATRO (4) MESES.

Desaparecida la  causa que motivó la  falta  de inicio,  el  órgano de contratación dictará  la  
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución 
empezará  a  contarse  desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  de  la  notificación  del  acuerdo  de 
autorización de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas 
en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales  
reservas  resultasen  infundadas,  no  quedará  suspendida  la  iniciación  de  las  obras  ni,  en 
consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas 
y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de 
su exigibilidad.

El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la Dirección técnica 
de la obra la relación detallada siguiente:

a. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear  en la ejecución de las obras y 
tiempo que permanecerán adscritos a las mismas.

 
b. Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla 

mínima adscrita a las obras.

c. Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como responsable 
de las obras. Todos los gastos que supongan la designación e intervención de este 
facultativo serán por cuenta del contratista. El Jefe de obra será considerado por el 
Ayuntamiento  como Delegado  del  contratista  en  la  obra,  salvo  que,  para  alguna 
función concreta, el contratista designe a otra persona como su representante ante el 
Ayuntamiento.

Si  el  Director  de  obra  estima  que  los  medios  comprometidos  son  manifiestamente 
insuficientes  o  inadecuados  reclamará  al  contratista  su  ampliación.  De  no  ser  atendido  su 
requerimiento será comunicado al órgano de contratación para ser tenido en cuenta a la hora de  
considerar  esta  circunstancia  como agravante si  llegasen a imponer  sanciones  al  contratista  por 
defectos o retrasos en la ejecución de las obras.

El Director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de 
personal del contratista que incumpla sus órdenes o realicen actos u omisiones que perturben el 
desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecución material de los trabajos como en la seguridad 
y salud de la obra. Estas personas deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo 
más breve posible, nunca superior a UN (1) MES.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecución de la obra hubieran sido uno de 
los criterios de valoración de las ofertas, la aportación de los mismos será considerado obligación 
esencial  del  contrato  y  su  incumplimiento  causa  de  resolución  en  los  términos  previstos  en  la 
Cláusula 54ª de este pliego.

38 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
D

ZH
LX

M
Z3

26
ZZ

W
LC

96
K7

P6
K3

6 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

8 
de

 6
4 



 
Excmo. Ayuntamiento de Toro

25ª.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

A. El contratista deberá presentar, en el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS a contar desde la  
formalización del contrato, el correspondiente Plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con 
el estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico  incluido en el Proyecto de la obra, en 
cumplimiento  del  artículo  7  del  RD  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  Este  Plan deberá ser 
aprobado por el órgano de contratación, previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud en la 
obra, o en su caso, la dirección facultativa, como requisito indispensable para el inicio de las mismas.

Si,  por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el plazo 
previsto, no podrá el contratista reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

Asimismo, en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos de poder  
cumplir  con  el  deber  de  coordinación  preventiva  en  materia  de  seguridad  y  salud  laboral  del 
adjudicatario, el contratista deberá aportar la siguiente documentación: 

- Relación de trabajadores,  que van a realizar  las tareas en los servicios contratados,  con 
indicación de nombre, apellidos, D.N.I. y número de afiliación a la Seguridad Social de cada 
trabajador, así como categoría profesional y funciones que pueden desempeñar a efectos de 
seguimiento de la Seguridad y salud en el trabajo. En esta relación se incluirán los autónomos 
con los que se prevea subcontratar parte de los trabajos.

- Copia de la modalidad de organización de la prevención de riesgos laborales de la empresa 
adjudicataria o copia del contrato que tenga suscrito al respecto con Servicio de Prevención 
Ajeno, si fuese el caso.

- Documento  que  acredite  que  la  empresa  adjudicataria  ha  cumplido  sus  obligaciones  en 
materia  de información y  formación específica  del  personal  sobre los riesgos y normas de 
seguridad referentes a su puesto de trabajo y/o tareas a desarrollar en el servicio contratado. 
Este documento deberá estar firmado también por los representantes legales del personal si los 
hubiera, o en su defecto, por los propios trabajadores y trabajadoras.

- Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos se requieren 
para desarrollar los trabajos contratados.

- Copia  del  documento  de  información  correspondiente  a  los  riesgos  específicos  de  las 
actividades  que  desarrollan  sus  trabajadores  y  trabajadoras  en  las  obras  que  ejecuten, 
especialmente las que puedan afectar a terceros y medidas preventivas que se adoptan.

- Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales.

Además, se especificará al técnico facultativo designado como responsable de la obra.

En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra distintos 
de los especificados en la anterior relación que se acompañó en el momento de presentar el Plan de 
Seguridad  y  Salud,  el  contratista  adjudicatario  deberá  remitir  los  mismos  datos  requeridos  con 
anterioridad sobre dichos trabajadores al Coordinador del contrato, y siempre antes de que dichos 
trabajadores se incorporen a la obra.

El Coordinador deberá llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el artículo 13 del  
referido Real  Decreto  y  remitir  una copia  al  Ayuntamiento de las incidencias que anote en él  al  
finalizar la obra, y un ejemplar de dicho Libro, aunque no contenga incidencia alguna. Igualmente, el 
coordinador  deberá  realizar  todas  las  comprobaciones  y  actuaciones  exigidas  en  la  normativa 
correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente en el momento de ejecución de la obra, 
tanto del contratista principal como, en su caso, de los subcontratistas, como verificar la identidad, 
formación e información en materia de seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde  
a su puesto de trabajo; la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento médico de vigilancia  
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

de la salud; el cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa específica que le sea exigible;  
equipos de protección adecuados; etc.

26ª.- COMUNICIACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DE LA APERTURA DEL CENTRO DE 
TRABAJO.

El  contratista  deberá  presentar  ante  la  autoridad  laboral  competente  para  su  sellado,  el 
documento de comunicación de la apertura del Centro de Trabajo que supone la nueva obra, junto 
con  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  debidamente  aprobado  por  el  Ayuntamiento  y  el  acta  de 
Comprobación del Replanteo que indica la fecha de comienzo de los trabajos. Una justificación del 
cumplimiento  de  estos  requisitos  deberá  presentarse  al  Ayuntamiento  junto  con  la  primera 
certificación de la obra y se mantendrá por el contratista una copia en la obra.

27ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PRÓRROGA. PROGRAMA DE TRABAJO.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será el establecido en el ANEXO I del presente PCAP o en 
su caso el propuesto por el adjudicatario en su programa de trabajo que no podrá ser superior al 
previsto en el citado apartado. Este plazo comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del Acta 
de Comprobación de Replanteo  si no tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la 
notificación al contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras. 

El  contratista  podrá  desarrollar  los  trabajos  con  mayor  celeridad  que  la  necesaria  para 
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección facultativa, existiesen 
razones para estimarlo inconveniente, estándose a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP.

El  contratista  está  obligado  a  cumplir  el  contrato  dentro  del  plazo  total  fijado  para  la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 
Administración.

PROGRAMA DE TRABAJO 

El adjudicatario estará obligado a presentar al Director de Obras un programa de trabajo en 
los términos previstos en el art. 144 del RGLCAP, en un plazo no superior a SIETE (7) DÍAS, a contar 
desde la formalización del contrato para iniciar las obras, salvo causa justificada, que deberá ser 
aprobado por el Órgano de Contratación.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos 
que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales 
pertinentes.

PRÓRROGAS

La concesión de prórrogas en los contratos que se adjudiquen de acuerdo con el presente 
pliego será extremadamente restrictiva y sólo podrá realizarse si la causa que exige la prórroga no  
es  imputable  en  modo alguno al  contratista.  En  todo  caso,  la  prórroga  del  plazo  de  ejecución 
material de las obras requerirá acuerdo expreso del órgano de contratación del Ayuntamiento, previo 
informe del responsable del contrato donde se determine que el retraso producido no fue producido 
por motivos imputables al contratista, únicamente procederá en los supuestos y con los aumentos 
de plazos siguientes: 

a. Modificación del contrato acordada en los términos previstos en la cláusula 34ª de este pliego.

b. Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por causa no imputable al contratista, debida a 
acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando se comprometa a 
ejecutar totalmente la obra en un plazo máximo igual al perdido. No se considerará como causa no  
imputable al contratista las inclemencias meteorológicas normales teniendo en cuenta la provincia y 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

época del año en la que se ejecutará la obra, que han debido ser tenidos en cuenta por el contratista 
al realizar su oferta. 

c. Incumplimiento  parcial  del  plazo  de  ejecución  por  parte  del  contratista  cuando,  tras  la 
oportuna sanción, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se le conceda.

d. Suspensión del contrato por causa de retraso en el pago por parte del Ayuntamiento que no 
dé lugar a la resolución del mismo, la prórroga será igual al tiempo de suspensión de la ejecución 
por esta causa.

e. Suspensión temporal total acordada por el órgano de contratación en el supuesto previsto en 
la cláusula 34ª de este pliego.

f. Modificación  del  plan  de  trabajo  por  parte  del  Ayuntamiento  cuando  circunstancias 
sobrevenidas obligasen a realizar una reasignación parcial de los recursos con los que se financiaba 
la obra.

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prórroga serán las establecidas en este 
pliego y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber más alteraciones que el 
plazo de ejecución y, en su caso, las que se deriven del proyecto modificado.

28ª.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de este 
contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D.  
105/2008  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de 
construcción  y  demolición,  y  cualquier  otra  normativa  medioambiental  o  residuos  peligrosos  que 
pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los escombros y demás 
residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento legalizado para 
este tipo de materiales.

En el plazo de QUINCE  (15)  DÍAS a contar desde la fecha de formalización del contrato el 
adjudicatario  deberá presentar  al  Director  de la  Obra un Plan de tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir, tal y como prevé el artículo 5 del R.D. 105/2008 
de  1  de  febrero.  Este  plan  deberá  ser  informado  por  el  Director  de  obra  y  aprobado  por  el 
Ayuntamiento. Este plan pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

29ª.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego y en el  
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica 
de éste  diere  al  contratista el  director  facultativo  de las obras,  y  en su caso,  el  responsable  del  
contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

En esa ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica sea de aplicación 
en el momento de la ejecución, asimismo está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
el momento de ejecución de las obras en materia laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, 
seguridad  vial  y  protección  y  gestión  medioambiental.  Las  sanciones  que  las  autoridades 
competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el 
contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite 
su abono, sin que esta paralización genere derecho a intereses a favor del contratista.

En todas las obras se prestará especial cuidado en garantizar el tránsito de personas con 
movilidad reducida en los desvíos o pasos especiales que se realicen con ocasión de la ejecución 
de las obras. Además, si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito de la normativa 
sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, el contratista estará obligado a cumplir  
lo preceptuado en la misma y en su normativa de desarrollo a fin de garantizar la accesibilidad al 
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento, de 
acuerdo con las directrices de la Dirección de Obra. Retirará todo el material inservible y colocará  
debidamente el material de obra. 

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricación certificados 
como de «Comercio Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este requisito por 
el responsable municipal del contrato, y si no hubiese sido nombrado, por el director de obra.

LIBRO DE ÓRDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra dé al Jefe de obra o Delegado del contratista  
podrán  hacerse  de  forma  verbal,  pero  deberán  recogerse  por  escrito  cuando  se  consideren 
relevantes o el contratista las incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe de obra firmará en 
todo caso cada instrucción o comunicación, si bien podrá reflejar en el libro su disconformidad con la 
misma, aunque esta manifestación no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el Director 
de obra. La discrepancia entre la orden cursada por el Director de obra y el Delegado del contratista 
será resuelta por el responsable municipal del contrato o directamente por el órgano de contratación 
si no existiese aquél en el plazo máximo de tres días.

En todo caso, las órdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de 
Órdenes carecerán de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la 
fecha de recepción de la obra; llevará todas sus hojas numeradas y selladas.  

30ª.- CONTROL DE CALIDAD

La calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos serán los que se 
deduzcan técnicamente del proyecto de la obra. El Ayuntamiento seguirá un Plan de Control en la 
obra que incluye la revisión y comprobación, entre otros, de los siguientes aspectos, salvo que el  
ofertado por el adjudicatario sea más completo:

- Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras, para sus daños propios, así  
como para los daños que podrían originar en la obra secundaria.

- Solidez y estanqueidad de cubiertas.
- Solidez y estanqueidad de cerramientos.

El Ayuntamiento realizará mediciones, controles y análisis de calidad de los materiales, las 
unidades de obra o el total de la obra, a través de Organismos Oficiales, empresas especializadas o 
técnicos independientes que se estimen necesarios para asegurar  que la obra y  los materiales 
empleados responden a la calidad proyectada. El coste de estos controles de calidad será a cargo 
del contratista hasta el importe del 1 % del presupuesto de licitación (IVA excluido), cifra que podrá 
elevarse el contratista hubiera ofertado un porcentaje superior.

Cuando como resultado de dichos controles y análisis sea necesario sustituir o suplementar 
elementos de la obra, será responsabilidad del contratista realizar a su costa los trabajos necesarios 
al respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin que ello suponga un retraso en los plazos 
comprometidos para la ejecución final de la obra. 

Los incumplimientos del contratista en materia de calidad serán considerados faltas graves 
o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en las cláusulas 46ª y 47ª de 
este pliego.

Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la aportación de 
productos,  proveedores y/o procesos de fabricación certificados como de «Comercio  Justo»,  se 
realizará un control específico del cumplimiento de este requisito.

31ª.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

42 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
D

ZH
LX

M
Z3

26
ZZ

W
LC

96
K7

P6
K3

6 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 4

2 
de

 6
4 



 
Excmo. Ayuntamiento de Toro

A. El adjudicatario de las obras deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y 
salud precisas para garantizar que la ejecución de las obras no ocasione daños o perjuicios a 
personas o bienes y, en todo caso, las previstas en el Estudio de Seguridad y Salud, o en su  
caso en el Estudio Básico de la obra y en el Plan de Seguridad y Salud.

B. Las obras estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo 
posible los daños y accidentes. Se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud de forma 
periódica, de las medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este sentido y de 
los daños a la salud de los trabajadores que se produzcan durante la ejecución de las obras.

C. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
o a la Administración como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución de la 
obra, en los términos previstos en la legislación vigente. Esta responsabilidad estará garantizada 
mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil. No obstante, la cobertura de dicha 
póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta 
alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

D. Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de las 
medidas  de  seguridad  de  las  obras  para  evitar  daños,  será considerado  incumplimiento 
contractual grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la cláusula 46ª de este pliego.

32ª.- RIESGO Y VENTURA

El contrato que se establezca entre el Excmo. Ayuntamiento de Toro y el adjudicatario se 
realizará a riesgo y ventura del contratista;  éste tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en 
aquellos  casos  de  fuerza  mayor  o  cuando  se  le  produzcan  daños  y  perjuicios  derivados 
directamente de órdenes o actuaciones expresas del Ayuntamiento. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 239 de la LCSP, tendrán la consideración de casos de 
fuerza mayor, los siguientes: 

a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como terremotos, erupciones volcánicas, 
movimientos del terreno, inundaciones u otros semejantes. 

c. Los  destrozos  ocasionados  violentamente  en  tiempo  de  guerra,  robos  tumultuosos  o 
alteraciones graves del orden público.

33ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL, 
ÉTICO O MEDIOAMBIENTAL.

Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la 
ejecución  del  contrato,  siempre  que  no  sean  directa  o  indirectamente  discriminatorias,  sean 
compatibles con el derecho comunitario y estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145 
de la LCSP, es decir cuando se refiera o integre en las prestaciones que deban realizarse en virtud de  
dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los 
factores que intervienen en los siguientes procesos:

a)  en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las  
obras,  los  suministros  o  los  servicios,  con  especial  referencia  a  formas  de  producción, 
prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas;

b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores 
no formen parte de su sustancia material.

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se indican en el  ANEXO I del 
presente PCAP. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 de la LCSP en todo caso, será 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

obligatorio el establecimiento en dicho ANEXO de al menos una de las condiciones especiales de 
ejecución de entre las que enumera el apartado 202.2 LCSP, que podrá referirse, en especial,  a 
consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.

En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental que 
persigan:

- la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose así a  dar 
cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,  de 
Economía Sostenible;

- el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato; 

- una gestión más sostenible del agua; 

- el fomento del uso de las energías renovables;

- la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; 

- o el impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica.

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre otras, con 
alguna de las siguientes finalidades: 

- hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con discapacidad; 

-  contratar un número de personas con discapacidad superior  al  que exige la legislación 
nacional; 

- promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado 
laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión 
social a través de Empresas de Inserción; 

- eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la 
aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo;
 
-  favorecer  la mayor participación de la mujer en el  mercado laboral  y la conciliación del 
trabajo y la vida familiar;

- combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración; 

- favorecer la formación en el lugar de trabajo; 

- garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de 
los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; 

- medidas para prevenir la siniestralidad laboral; 

-  otras  finalidades que  se  establezcan  con  referencia  a  la  estrategia  coordinada  para  el 
empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

-  o  garantizar  el  respeto  a  los  derechos  laborales  básicos  a  lo  largo  de  la  cadena  de 
producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la 
Organización  Internacional  del  Trabajo,  incluidas  aquellas  consideraciones  que  busquen 
favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen 
relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

prima  a  los  productores  o  una  mayor  transparencia  y  trazabilidad  de  toda  la  cadena 
comercial.

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecución por parte del contratista 
serán  considerados  faltas  graves  o  muy  graves  en  los  términos  y  con  las  consecuencias 
establecidas en las cláusulas 47ª y 48ª de este pliego.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

34ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma 
previstos en la  Subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la  
LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades 
previstas en los artículos 207 y 242 de la LCSP. Esta limitación abarca igualmente a las mejoras que 
en su caso haya ofertado el adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 145. 7 in fine de  
la LCSP.

Los  contratos  administrativos  celebrados  por  los  órganos  de  contratación  sólo  podrán 
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 
del artículo 203 LCSP.

No tendrán consideración de modificaciones del  contrato  de obras las establecidas en el  
apartado 4 in fine del artículo 242 de la LCSP. Salvo en este supuesto, ni el Director de facultativo de 
la  obra,  ni  el  responsable  municipal  del  contrato  o  la  concejalía  responsable  de  la  obra,  ni  el 
adjudicatario,  podrán introducir  modificaciones sin la previa y expresa autorización del  órgano de 
contratación, tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido. 

MODIFICACIONES PREVISTAS

Procederá la modificación del contrato en los términos y en el porcentaje máximo del precio 
inicial del contrato, que en ningún caso deberá superar un máximo del VEINTE POR CIENTO, cuando 
así se haya establecido en el ANEXO I al presente pliego, en la forma y con el contenido señalado en 
el  artículo  204  de  la  LCSP.  Estas  modificaciones  afectarán  exclusivamente  a  los  elementos  del 
contrato que sean expresamente identificados en dicho ANEXO I, en donde se definirán con detalle 
las unidades de obra o trabajos concretos que podrían ser objeto de modificación, y se indicará de 
forma  clara,  precisa  e  inequívoca,  en  qué  circunstancias  se  podrá  proponer  tal  modificación,  el 
alcance y límites de las modificaciones que puedan acordarse, el porcentaje del precio al que como 
máximo puedan afectar y la forma exacta de determinar el importe concreto de la modificación por  
parte del órgano de contratación. 

Dicha  modificación  no  podrá  suponer  el  establecimiento  de  nuevos  precios  unitarios  no 
previsto en el contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá 
que se altera ésta si se sustituyen las obras por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No  
se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de 
obra, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 204 de la LCSP.

MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN EL ANEXO I

Además  de  en  los  supuestos  expresamente  previstos  en  el  pliego,  las  condiciones  de 
ejecución  del  contrato  o  el  contenido  de  sus  prestaciones  podrán  ser  modificados,  por  razones 
objetivas  de  interés  público,  debidamente  acreditadas  de  forma  específica  en  el  expediente  de 
modificación contractual para el caso de que se trate, en los supuestos establecidos en el artículo 205 
de la LCSP. Supuestos, cuya concurrencia deberá ser expresa y detalladamente justificada por el  
responsable municipal del contrato o el servicio proponente del mismo, y no podrán suponer ni directa 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

ni indirectamente una alteración de las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva 
que la haga necesaria.
PROCEDIMIENTO

Las  modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse en los  
mismos términos empleados en la adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la 
LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección  
3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS,  
así como a lo dispuesto reglamentariamente.

35ª.- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el  órgano de contratación, por razones de interés público,  acuerda la suspensión de la 
ejecución del contrato, de manera total o parcial, o dicha suspensión tiene lugar porque el contratista 
suspende el cumplimiento del contrato por demora en el pago superior a cuatro meses, se extenderá 
un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han 
motivado, la parte o partes o la totalidad de la obra afectada por aquélla y la situación de hecho en la 
ejecución del contrato.  Al acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o partes 
suspendidas, la medición tanto de la obra ejecutada como de los materiales acopiados a pie de obra  
utilizables  exclusivamente  en  las  misma.  La  Administración  abonará  al  contratista  los  daños  y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 208 
de la LCSP. 

Tras  la  aprobación  del  levantamiento  de  la  suspensión  del  contrato,  se  actualizará  el 
Programa de Trabajos y en su caso la nueva fecha de finalización de la ejecución del contrato. 

Podrán  también  las  partes  decidir  de  mutuo  acuerdo  suspensiones  temporales  en  la 
ejecución del  contrato cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen,  prorrogándose en este 
caso el plazo de ejecución de acuerdo con lo previsto en la cláusula 27ª del presente PCAP. 

36ª.- NOVACIÓN SUBJETIVA DEL CONTRATO

CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del Contrato sólo podrán ser objeto de CESIÓN a un 
tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la LCSP, siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, de la cesión 
no resulte  una restricción efectiva  de la  competencia  en el  mercado y  se cumplan  los  siguientes 
requisitos:

1- Que el cedente tenga ejecutado al menos el 20% del importe del contrato. No será de aplicación 
este requisito en el supuesto previsto en la letra b) del apartado 2 del artículo 214 de la LCSP.

2- Que  el  cesionario  tenga la  capacidad para contratar  con la  Administración y  la  solvencia 
exigible en función de la fase de ejecución del contrato y no esté incurso en una causa de 
prohibición de contratar. 

3- Que lo autorice expresa y previamente el órgano de contratación. El plazo para la notificación 
de la resolución sobre la solicitud de autorización es de DOS (2) MESES, trascurrido este plazo 
deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.  

4- Que la cesión entre el adjudicatario y el cesionario se formalizará en escritura pública.

5- Que el cesionario constituya garantía definitiva por la misma cuantía que la constituida por el 
cedente. 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

Cuando el contratista sea una unión temporal de empresas y se produzca una modificación en 
su composición que suponga, el aumento del número de empresas, la disminución del mismo, o la 
sustitución  de  una  o  varias  por  otra  u  otras,  se  exigirá  el  cumplimiento  de  los  trámites  1  a  4  
relacionados en el apartado anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la LCSP.

Realizados los trámites anteriores, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que corresponderían al cedente.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá 
autorizarse  la  cesión  a  un  tercero  cuando  ésta  suponga  una  alteración  sustancial  de  las 
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en el 
ANEXO I al presente PCAP.

SUPUESTO DE SUBROGACIÓN DIRECTA DEL CONTRATISTA

En  los  casos  de  FUSIÓN DE  EMPRESAS  en  los  que  participe  la  sociedad  contratista,  
continuará  el  contrato  vigente  con  la  entidad  absorbente  o  con  la  resultante  de  la  fusión,  que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 

Igualmente,  en  los  supuestos  de  ESCISIÓN,  APORTACIÓN  O  TRANSMISIÓN  DE 
EMPRESAS O RAMAS DE ACTIVIDAD de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la 
que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del  
mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la  
solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las 
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,  
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos 
los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.

A  los  efectos  anteriores  la  empresa  deberá  comunicar  al  órgano  de  contratación  la 
circunstancia que se hubiere producido.

Cuando como consecuencia de estas operaciones mercantiles se le atribuyera el contrato a 
una entidad distinta, la garantía definitiva podrá ser, a criterio de la entidad otorgante de la misma, 
renovada o reemplazada por una nueva garantía que se suscriba por la nueva entidad teniéndose en  
cuenta las especiales características del riesgo que constituya esta última entidad. En este caso, la 
antigua garantía definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía.

Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, de acuerdo con lo previsto  
en apartado 9,  letra  c)  del  artículo  69 de la  LCSP,  si  tiene  lugar  respecto de alguna o algunas 
empresas integrantes de dicha unión operaciones de FUSIÓN, ESCISIÓN O TRANSMISIÓN DE 
RAMA DE ACTIVIDAD, continuará la ejecución del contrato con la unión temporal adjudicataria. En el 
caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la  
adquirente  de  la  rama  de  actividad,  no  sean  empresas  integrantes  de  la  unión  temporal,  será 
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que 
se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.

37ª.- SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACIÓN

El contratista,  según lo previsto en el  ANEXO I  del  presente PCAP, podrá concertar  con 
terceros la realización parcial del contrato en los términos previstos en el artículo 215 de la LCSP, 
salvo que  conforme a  lo  establecido  en  las letras d)  y  e)  del  apartado  2º  del  citado artículo,  la 
prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista. En el supuesto 
de que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, deban ser ejecutadas 
directamente por el propio licitador o por un participante de la UTE se establecerá en el ANEXO I del 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

presente PCAP, esta limitación de la subcontratación no podrá suponer una restricción efectiva de la 
competencia.

La subcontratación deberá realizarse con cumplimiento de los requisitos básicos siguientes:

- Si así se requiere en el ANEXO I del presente PCAP, los licitadores deberán indicar en su 
oferta  la  parte  del  contrato  que  tengan previsto  subcontratar,  señalando su importe,  y  el 
nombre  o  el  perfil  empresarial  de  los  subcontratistas  a  los  que  vaya  a  encomendar  su  
realización, definido por referencia a sus condiciones de solvencia profesional o técnica. 

- El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar,  
cuando  inicie  la  ejecución  de  éste,  al  órgano  de  contratación  su  intención  de  celebrar 
subcontratos, señalando:

 la parte de la prestación que se pretende subcontratar
 la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del 

subcontratista, 
 justificación suficiente de la aptitud de éste para ejecutar la prestación por referencia a 

los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, En el caso de 
que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 
acreditar la aptitud del mismo.

 justificación  de  que  el  subcontratista  no  se  encuentra  incurso  en  prohibición  de 
contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse 
efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.

En este caso,  si  los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta,  no podrán  
celebrarse  hasta  que  transcurran  VEINTE  (20)  DÍAS  desde  que  efectúen  la  notificación  y 
aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con 
anterioridad  por  la  Administración  o  situación  de  emergencia  justificada,  excepto  si  la 
Administración notifica en ese plazo su oposición.

- El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación 
que  sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la  información 
necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

- En  cuanto  a  los  pagos  a  subcontratistas  y  suministradores,  el  contratista  estará  obligado  al 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 de la LCSP.  
En  todo  caso,  los  subcontratistas  quedarán  obligados  sólo  ante  el  contratista  principal  que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración,  
con arreglo estricto al presente PCAP, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental,  social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la 
LCSP.

- El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral.

-  Los  subcontratistas  no  tendrán  acción  directa  frente  a  la  Administración  contratante  por  las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato 
principal y de los subcontratos

COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES

- De conformidad con el apartado 1 del artículo 217 de la LCSP, el contratista deberá remitir al órgano 
de  contratación,  cuando  éste  lo  solicite,  relación  detallada  de  aquellos  subcontratistas  o 
suministradores  que  participen  en  el  contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con 
aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación 
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante 
del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de 
pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre,  
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo 
que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de 
ejecución  del  contrato  y  su  incumplimiento,  además  de  las  consecuencias  previstas  por  el  
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades previstas en las cláusulas 47ª y 54ª 
del presente PCAP.

- De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP, sin 
perjuicio  de  lo  previsto  en  los  artículos  216  y  217  de  dicha  ley  y  siempre  que  se  cumplan  las 
condiciones establecidas en el artículo 215 del citado texto normativo, en el ANEXO I del presente  
PCAP se podrá prever que se realicen pagos directos a los subcontratistas. 

- Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista 
principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a 
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

- En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN

La  infracción  las  condiciones  establecidas  para  la  subcontratación,  así  como  la  falta  de 
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP,  
y  en función  de la  repercusión  en  la  ejecución  del  contrato,  las  consecuencias  previstas  en  las 
cláusulas 47ª y 48ª del presente PCAP.
LIBRO DE LA SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario deberá disponer en la obra a disposición del Ayuntamiento, del Director de 
obra y del Coordinador de seguridad y salud, el LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN a que se refiere el  
artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción  de acuerdo con el modelo y demás requisitos establecidos en los artículos 13 a 16 y 
Anexo III del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la documentación o  
título que acredite la posesión de la maquinaria utilizada. Además, deberán cumplir el adjudicatario y 
los  subcontratistas  todas  las  obligaciones  derivadas  de  la  aplicación  de  dichas  normas.  Estas 
referencias  normativas  deberán  entenderse  realizadas a las  que  en  cada  momento  se  dicten  al  
respecto.

38ª.- REVISIÓN DE PRECIOS

El precio  de este  contrato  podrá ser  objeto  de revisión en los supuestos previstos en el  
artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

La fórmula de revisión de precios será la especificada en el ANEXO I del presente pliego.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la  revisión de precios de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.7 in fine de la LCSP

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

39ª.- ABONOS AL CONTRATISTA

A. Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,  
en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección facultativa.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo 
el  contratista  presenciar  la  realización  de  las  mismas.  Para  las  obras  o  partes  de  obra  cuyas 
dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está 
obligado  a  avisar  con  la  suficiente  antelación,  a  fin  de  que  la  dirección  pueda  realizar  las 
correspondientes  mediciones  y  toma  de  datos,  levantando  los  planos  que  las  definan,  cuya 
conformidad  suscribirá  el  contratista.  A  falta  de  aviso  anticipado,  cuya  prueba  corresponde  al 
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el  epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por la dirección 
facultativa  se procederá a la valoración de la  obra ejecutada, aplicando a cada unidad el  precio 
unitario  correspondiente  del  presupuesto  o  el  contradictorio  que  proceda,  teniendo  en  cuenta  lo 
prevenido  en  los  pliegos  para  los  abonos  de  obras  defectuosas,  materiales  acopiados,  partidas 
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior,  se le 
aumentarán los porcentajes señalados en el  artículo 131 del  RGLCAP adoptados para formar el  
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la  
relación valorada mensual. 

A los efectos de pago el  director  facultativo  de las obras expedirá  mensualmente,  en los 
primeros DIEZ (10) DÍAS siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la 
obra  ejecutada  conforme  a  proyecto  durante  dicho  periodo  de  tiempo.  Estas  certificaciones 
mensuales  se  expedirán,  aunque  en  algún  mes  no  se  haya  realizado  unidad  de  obra  alguna, 
reflejándose el importe “0,00 €”. Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas 
tienen el  concepto de  pagos a buena cuenta,  sujetos a  las rectificaciones  y  variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras 
que comprende.

Las  certificaciones  de obra se ajustarán,  conforme a lo  determinado en el  artículo  151 y 
siguientes del RGLCAP, al modelo del Anexo XI de dicho Reglamento.

B. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones  preparatorias  realizadas,  como  instalaciones  y  acopio  de  materiales  o  equipos  de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que se indiquen en el ANEXO I  
del presente PCAP y con el régimen y límites que se determina en los artículos 155, 156 y 157 del  
RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

C. Los contratistas, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima 
segunda de la LCSP, deberán hacer constar en cada factura presentada, la identificación tanto del 
órgano administrativo con competencias en materia  de contabilidad pública,  como del órgano de 
contratación y del destinatario, según lo dispuesto en el ANEXO I del presente PCAP. 

D. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
NATURALES siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra y si se demorase,  
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de este plazo los intereses de demora y la  
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá  haber  cumplido  la  obligación  de  presentar  la  factura  ante  el  registro  administrativo 
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en 
tiempo y forma, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS desde la fecha de la prestación del servicio, si el  
contratista incumpliera este plazo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días  desde  la  fecha  de  la  correcta  presentación  de  la  factura,  sin  que  la  Administración  haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten 
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro  
de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

Si la demora en el pago fuese superior a CUATRO (4) MESES, el contratista podrá proceder,  
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración,  
con UN (1) MES de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que  
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administración fuese superior a SEIS (6) MESES, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia 
de ello se le originen.

40ª.- TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO

A.  El  adjudicatario  podrá  ceder,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  200  de  la  LCSP,  los 
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato.  
Para que la  cesión del  derecho de cobro tenga plena efectividad frente  al  Ayuntamiento se 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que  la  factura objeto  de  cesión  haya  sido  aprobada  por  el  órgano  de  contratación, 
existiendo el correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones. 

b) Que  se  comunique  al  Ayuntamiento  la  cesión  de  crédito  efectuada,  con  referencia  al 
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el  
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con 
poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en 
el Registro General del mismo firmado por el cedente y el cesionario.

B. Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del  
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y 
los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el  
caso  de  embargo  de  los  derechos  del  contratista  devengados  como  consecuencia  de  la 
ejecución del contrato.

41ª.- GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la cláusula 8ª del presente 
PCAP y en general todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato con totales  
garantías de calidad y seguridad en los términos establecidos en este pliego y en la legislación 
directa o indirectamente aplicable. A título meramente indicativo, entre estos costes se incluyen los 
siguientes:

a. Gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación, hasta una cuantía máxima, a  
los efectos previstos en el artículo 75 del RGLCAP, de 2000 €. El importe de estos gastos se 
descontará de la primera factura.

b. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, fotocopias,  
compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo o mensajería, etc.

c. Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exijan.

d. Gastos de formalización del contrato en documento público si se solicita por el adjudicatario, 
que serán abonados directamente por éste al fedatario público autorizante.

e. Costes de redacción, tramitación y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra y 
del Plan de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a 
la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo que supone la obra.

f. Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo el pago de 
los impuestos y tasas que graven la obra o los trámites administrativos de concesión de 
dichas autorizaciones y licencias.

g. Costes materiales de ejecución de las obras, incluyendo materiales, maquinaria, casetas de 
obra, mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de 
obra.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

h. Los gastos derivados del seguimiento y coordinación general de la ejecución del contrato, de 
las medidas de seguridad y calidad de las actividades y el control de las mismas, incluido los 
costes colegiales de visado de la dirección de obra y coordinación de SS, a excepción de los 
honorarios del Director de Obras, Coordinador de Seguridad y Salud y, en su caso, de los 
honorarios del responsable municipal del contrato, que serán a cargo del Ayuntamiento.

i. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones.

j. Vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía.

k. Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de la obra, y, 
en su caso, ejecución de los mismos.

l. Indemnizaciones  y  gastos  por  ocupaciones  temporales  de  terrenos,  cortes  o  desvíos  de 
tráfico u otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecución de las obras o reducir las  
molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.

m. Controles de calidad de las obras impuestos en este pliego u ofertados por encima por el 
adjudicatario.

n. Gastos  de vigilancia  y  cumplimento de las  medidas  de control  medioambiental  a  que  se 
refiere el presente pliego.

o. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construcción, seguros decenales para los 
edificios  y  cualquier  otro  que sea  necesario  o  se estime conveniente  para  garantizar  los 
riesgos derivados de la ejecución de las obras y de su conservación. 

p. Gastos de gestión y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la cláusula 49ª de 
este pliego. 

q. Gastos por demolición y reconstrucción de obras defectuosas y mal ejecutadas.

r. Gastos derivados de que el contratista descuide la conservación y diere lugar a que peligre la 
misma, a los que se refiere la cláusula 50ª de este pliego.

42ª.- CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA

El contratista vendrá obligado a la instalación de UN CARTEL anunciador de las obras a 
ejecutar, cuyas características deberá ajustarse al Modelo que figura como ANEXO IV del presente 
PCAP, corriendo de su cargo la instalación del mismo.

También estará obligado a instalar a su costa las señales precisas para indicar el acceso a la  
obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.

Realizada la recepción de la obra, el contratista procederá, en el plazo máximo de UN (1)  
MES, a la retirada del cartel, a su costa. El incumplimiento de esta obligación tendrá los efectos 
sancionadores previstos en las cláusulas 47ª y 48ª este pliego.

43ª.- OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y FISCALES Y DE TRANSPARENCIA.

El  contratista  está  obligado  a  cumplir  las  normas  vigentes  en  materia  fiscal,  laboral,  de 
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.  Asimismo, está obligado al cumplimiento del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley  General  de derechos de las  personas con  discapacidad y  de su inclusión  social,  de la  Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se 
promulguen  durante  la  ejecución  del  contrato.  El  Ayuntamiento  queda  exonerado  de  cualquier 
responsabilidad por este incumplimiento. 

La empresa contratista  está  obligada  a cumplir  durante  todo  el  periodo  de ejecución  del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, 
el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al  
Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

El personal que el  empresario destine a la ejecución del  contrato  no tendrá vinculación 
laboral  ni  de  ningún  otro  tipo  con  el  Ayuntamiento,  debiendo  ser  contratado  en  el  régimen  o  
modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, sin que pueda vincular en modo alguno 
tal contratación a ningún servicio de este Ayuntamiento. Por ello en ningún caso asistirá a este  
personal el derecho a que ni el Ayuntamiento, ni otro empresario que se haga cargo de la obra si se  
resuelve el  contrato de obras inicial,  se  subrogue en su contrato  de trabajo al  no concurrir  los 
supuestos  que  para  la  sucesión  de  empresa  establece  el  artículo  44  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato 
está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas 
que se dicten en el ámbito municipal.

44ª.- CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información  que  debe  darse  a  los  candidatos  y  a  los  licitadores,  éstos  podrán  designar  como 
confidencial  parte  de  la  información  facilitada  por  ellos  al  formular  las  ofertas,  en  especial  con 
respecto a los secretos técnicos o  comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas, esta 
circunstancia  deberá además reflejarse  claramente en el  propio  documento  señalado como tal  y 
fundamentando el motivo de tal carácter. De no aportarse esa declaración se considerará que ningún 
documento  o  dato  posee  tal  carácter.   No  se  podrá  divulgar  la  información  facilitada  por  los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido  
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este  deber se mantendrá durante un plazo de CINCO (5)  AÑOS desde el  conocimiento de esa 
información, salvo que en el ANEXO I del presente PCAP se establezca un plazo mayor.

45ª.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Si el  contrato  adjudicado implica  el  tratamiento de datos de carácter  personal  se deberá 
respetar  el  Reglamento  (UE)  2016 el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo y  del  
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en adelante RGPD, la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, en adelante LOPDGDD, así como las disposiciones que en materia de protección de datos 
se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal por cuenta 
propia  se  le  atribuirá  la  responsabilidad  exclusiva  de  los  datos  que  hubiera  que  tratar  como 
consecuencia de la  prestación del  servicio  objeto  del  contrato,  en calidad de responsable de los 
mismos.

Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los que es 
responsable  el  Ayuntamiento  de  Toro,  la  entidad  adjudicataria,  en  calidad  de  encargada  de 
tratamiento, deberá formalizar el correspondiente contrato en los términos previstos en el artículo 28  
del  RGPD,  en  el  que  se  incorporarán  las  instrucciones  que  debe  cumplir  el  contratista  en  el 
tratamiento de datos personales, así como las medidas de seguridad. Dichas medidas de seguridad 
deberán ajustarse a las establecidas por el Ayuntamiento y a las contenidas en el Esquema Nacional  
de Seguridad, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la LOPDGDD.

Si el contratista puede contratar parte de los servicios prestados deberá firmar acuerdo por 
escrito conteniendo las medidas de seguridad y en materia de protección de datos personales, en su 
caso, que serán las mismas que las acordadas por el contratista con el Ayuntamiento.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto del  
contrato,  por lo que respecta al  cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos 
personales, se mantendrá por tiempo indefinido.

46ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  196  de  la  LCSP,  el  contratista  será  
responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios 
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta 
será  responsable  dentro  de  los  límites  señalados  en  las  leyes.  También  será  la  Administración 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños 
y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Administración procederá a la imposición de las penalidades que se determinen 
en las cláusulas 48ª del presente PCAP para los incumplimientos muy graves.

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, 
al  órgano de contratación para que este,  oído el  contratista,  informe sobre a  cuál  de las partes 
contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el  
plazo de prescripción de la acción.

La  reclamación  de  aquellos  se  formulará,  en  todo  caso,  conforme  al  procedimiento 
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.

47ª.- INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES. 

El  incumplimiento  por  causas  imputables  al  contratista  de  las  diferentes  obligaciones 
establecidas en el presente PCAP y en los restantes documentos contractuales citados en la cláusula 
1ª del mismo tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de leves, graves o muy graves.

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES. Reciben esta tipificación:

a. Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean 
tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterativos y 
se subsanen a primer requerimiento por parte del Director de obra o del Responsable municipal de la 
obra.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES. Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de 
los calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:

a. La falta de ejecución o ejecución incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario, 
salvo que las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicación del contrato, en cuyo caso 
se calificará la infracción como muy grave.

b. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la falta 
de acatamiento que, en aplicación del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud, siempre que 
no implique riesgo directo para la vida de los trabajadores.

c. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecución de la 
obra y en la subsanación de deficiencias detectadas en los controles de calidad.

d. Los  incumplimientos  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  en  materia  social  y 
medioambiental que en su caso se impongan en el presente PCAP, siempre que no sean reiterados, 
se corrijan al  primer requerimiento del  Ayuntamiento y no se consideren causa de resolución del 
contrato conforme a la LCSP o a lo previsto en el presente PCAP.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

e. La desobediencia a las órdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de seguridad y 
salud y reflejadas en el correspondiente Libro de órdenes.

f. La reiterada obstrucción por el  adjudicatario a la labor inspectora del  Director de obra,  del 
coordinador general de la misma o del coordinador de seguridad y salud. 

g. Los incumplimientos de las obligaciones de conservación y policía durante el plazo de garantía.

h. La suspensión temporal no autorizada de la ejecución de las obras.

i. La no colocación o la falta de retirada posterior a la finalización de las obras, de los carteles 
anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en el presente PCAP. 

j. El  incumplimiento  de  las  normas  sobre  subcontratación  señaladas  en  la  cláusula  37ª del 
presente PCAP.

k. No  notificar  las  incapacidades  o  incompatibilidades  que  hubieran  podido  sobrevenir  a  la 
empresa o a algún miembro de su personal directivo durante la ejecución del contrato.

l. La comisión de tres o más faltas leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.

C. INCUMPLIMIENTOS  MUY  GRAVES.  Tendrán  la  consideración  de  incumplimientos 
contractuales muy graves, además de los calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego,  
los siguientes:

a. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las 
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, muy especialmente las 
propuestas en materia  de reducción de plazos, o  el  compromiso  de adscripción de los medios 
personales o materiales exigidos.

b. La falta de renovación de la póliza de seguros  exigida en el presente PCAP o renovarla con 
cobertura inferior a la establecida.

c. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen 
evidente riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores.

d. El incumplimiento de las normas establecidas en la cláusula 34ª para ejecutar modificaciones en 
el contrato.

e. La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en la cláusulas 36ª y 
37ª de este pliego. 

f. La comisión de tres o más faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.

g. La  no  subsanación  al  primer  requerimiento  del  Ayuntamiento  de  los  incumplimientos  de  las 
condiciones  especiales  de  ejecución  en  materia  social  y  medioambiental que  en  su  caso  se 
impongan en el ANEXO I del presente PCAP al amparo de la facultad prevista en la cláusula 33ª de 
este pliego, o la reincidencia en estas infracciones.

h. El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato.

48ª.- RÉGIMEN  DE  PENALIZACIONES  E  INDEMNIZACIONES  POR  INCUMPLIMIENTOS 
CONTRACTUALES

A. CUANTÍA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales serán sancionados con multas coercitivas de las cuantías 
siguientes: 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

-  Incumplimientos  contractuales  graves:  de  entre  el  0,5%  y  el  0,9%  del  precio  de  
adjudicación.

- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5% del precio de adjudicación.

- La demora en la ejecución del contratista, por causas imputables al mismo, será penalizada, 
con una multa coercitiva del 0,60 € por cada MIL (1.000) EUROS del precio del contrato, IVA 
excluido, por cada día de retraso, salvo que en el ANEXO I del presente PCAP, se establezca 
una cuantía diferente, atendiendo a las especiales características del contrato.

En  todos  los  casos  esos  porcentajes  se  aplicarán  sobre  el  precio  de  adjudicación  (IVA 
excluido) y se calculará la sanción por cada infracción,  o día de incumplimiento de plazos, en función 
de su gravedad, reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio de instar la resolución del 
contrato de acuerdo con lo previsto en la cláusula 54ª de esta pliego.

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

El  Ayuntamiento  podrá  imponer  las  sanciones  previstas  en  esta  cláusula  respecto  al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el  
ANEXO I del presente PCAP o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 37ª del presente PCAP para 
proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
las  circunstancias  determinantes  de  la  situación  de  emergencia  o  de  las  que  hacen  urgente  la  
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad  de 
hasta un 50% del importe del subcontrato.

B. INDEMNIZACIONES

La imposición de penalizaciones será independiente de la obligación del adjudicatario de la 
indemnización tanto al Ayuntamiento como a terceros de los daños y perjuicios que las infracciones 
que los motivan hayan causado, y del no abono por parte del Ayuntamiento de los trabajos finalmente  
no ejecutados.

En caso  de  incumplimiento  de  plazos,  además  de  las  penalizaciones  establecidas  en  el 
apartado anterior, se podrá exigir al contratista la indemnización al Ayuntamiento por los daños y 
perjuicios que ocasiona la demora. 

Además, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos concretos 
ofertados en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, 
supusiese que,  de no haberse tenido en cuenta en su oferta esos criterios,  no hubiera sido la  
seleccionada, deberá indemnizar al Ayuntamiento por la diferencia entre dicha oferta y la siguiente 
en el orden de clasificación de las recibidas. Si además este incumplimiento diese lugar algún tipo  
de impugnación del contrato, la indemnización se elevará hasta cubrir cualquier cantidad a la que el 
Ayuntamiento pudiese tener que hacer frente por tal motivo.

C. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES

Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario en el que se concederá 
al contratista un plazo de audiencia de CINCO (5) DÍAS HÁBILES para que formule las alegaciones 
que estime oportunas, y se resolverá, previo informe del responsable municipal del servicio e informe 
jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, salvo cuando la sanción que se proponga sea 
la  resolución  del  contrato,  en  cuyo  caso  corresponderá  su  imposición  siempre  al  órgano  de 
contratación, y se estará a lo dispuesto en el RGLCAP.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

En el caso de infracciones muy graves, el órgano de contratación podrá instar la resolución 
del contrato directamente si, a la vista de lo actuado, se estima que la sanción no será suficiente 
para  compeler  al  contratista  a  subsanar  la  deficiencia  que  la  motiva.  Si  opta  por  imponer  la 
penalización prevista, iniciará el procedimiento de resolución si en el plazo máximo de DIEZ (10) 
DÍAS a contar desde la notificación de la misma el contratista no realiza las actuaciones necesarias 
para tal subsanación.

El inicio del expediente sancionador por el Ayuntamiento contra un posible incumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario se realizará en el momento en que 
tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va 
a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente 
sancionador puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá 
iniciarse el expediente sancionador en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de 
garantía fijado en la cláusula 51ª del presente PCAP.

Las penalidades impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante 
deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar al contratista. Si ya no 
existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con ejecución de la garantía 
definitiva, y si  no hubiera sido obligatorio depositarla o no alcanzase el montante de la sanción, se 
podrá reclamar por la vía administrativa de apremio.

D. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribirán 
en los plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el Ayuntamiento tenga conocimiento  
de la infracción cometida:

- leves: a las 12 meses
- graves: a los 24 meses
- muy graves: a los 36 meses 

VII. FINALIZACIÓN O EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

49ª.- AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y RECEPCIÓN.

Para la recepción de las obras objeto de este contrato, será preciso que el  contratista, con 
una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, salvo que se establezca otro plazo en 
el ANEXO I del presente PCAP, comunique por escrito a la dirección de la obra, para su elevación al 
Ayuntamiento, la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato a efectos de que se 
pueda realizar  su recepción.   Cuando el  plazo de ejecución de las obras sea inferior  a DOS (2) 
MESES, la comunicación deberá realizarse con una antelación de QUINCE (15) DIAS NATURALES.

El Ayuntamiento establecerá la fecha de la recepción, dentro del MES siguiente a la fecha de 
finalización fijada por el contratista en la citada comunicación, convocando por escrito a quienes han 
de asistir a la recepción de la obra. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. 
Si  por causas que le sean imputables no cumple esta obligación,  el  Ayuntamiento le remitirá  un 
ejemplar del acta de recepción para que, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS formule las alegaciones que 
considere  oportunas,  sobre  las  que  se  adoptará  el  acuerdo  que  corresponda  por  el  órgano  de 
contratación.

A  la  recepción  de  las  obras  a  su  terminación,  concurrirá  un  facultativo  designado  por  la 
Administración  representante  de  esta,  el  facultativo  encargado  de  la  dirección  de  las  obras,  el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, y el órgano interventor, que podrá estar 
asistido  en  la  recepción  por  un  técnico  especializado  en  el  objeto  del  contrato,  que  deberá  ser 
diferente del director de obra y del responsable del contrato. 

Si las obras se  encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por este Excmo. Ayuntamiento, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente  acta,  que  suscribirán  todos  los  asistentes,  retirando  cada  uno  un  ejemplar,  y 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas 
se hará  constar  así  en el  acta  y  el  Director  de las mismas señalará  los  defectos  observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.  Si  transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable de la 
mitad de duración que el anterior antes de declarar resuelto el contrato. Se dará cuenta de este acta  
al órgano de contratación.

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones:

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial 
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

- El cumplimiento no defectuoso del contrato.

- El cumplimiento de los criterios de adjudicación.

Sólo  podrán ser  objeto  de recepción parcial  aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso público, si así se prevé en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra, y en el ANEXO I del presente PCAP. 

Siempre que por  razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio 
para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 
circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en  
los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupación de las obras o de puesta en servicio para el uso 
público,  se levantará  acta  de comprobación  de las obras,  que será  suscrita  por  el  Responsable 
municipal de la obra, o, si no hubiera sido designado para la obra en cuestión, por otro representante  
del  Ayuntamiento  nombrado  al  efecto,  el  Director  de  la  obra  y  el  contratista.  Se  comunicará 
igualmente a la Intervención Municipal, para su asistencia.

Desde el momento de la ocupación de las obras o de la puesta en servicio de las mismas 
para  el  uso  público  se  producirán  los  efectos  y  consecuencias  propios  de  la  recepción,  si  de 
conformidad con el acta de comprobación las obras estuviesen finalizadas y fuesen conformes con 
las  prescripciones  previstas  en  el  contrato.  Si  por  el  contrario  se  observaran  defectos,  deberán 
detallarse en el acta de comprobación junto con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. 
El Ayuntamiento, a la vista de los defectos, decidirá sobre la ocupación y puesta en servicio.

LIBRO DEL EDIFICIO

Cuando el  contrato  de obras  consista  en la  construcción  o  reforma de un edificio,  en el 
momento de formalización del acta de recepción de la obra, el adjudicatario entregará al Director de 
Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenación de la Edificación y en el Código Técnico de 
la Edificación. Una vez verificado por el Director de Obra que el certificado de dicho Libro se ajusta a 
lo legalmente establecido en la normativa citada o cualquier otra aplicable, será presentado por este 
al Ayuntamiento junto con la certificación final de obra.

ALTA DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA

Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites, pagos de 
tasas y derechos, así como la redacción de los proyectos, que haya que presentar en los Organismos  
competentes o empresas titulares, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las 
instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general 
todo  lo  necesario  para  el  funcionamiento  adecuado  y  legalizado  de  las  instalaciones.  La 
documentación correspondiente a e estas gestiones se entregará en original al Ayuntamiento antes 
de formalizar el acta de recepción.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

Una  vez  dadas  de  alta  las  instalaciones,  el  contratista  deberá  ponerlas  en  marcha  en 
presencia del director de obra y del personal municipal que, en su caso, deba hacerse cargo del  
funcionamiento, mantenimiento y conservación de la obra y sus instalaciones, dándoles todas las 
instrucciones precisas para su correcto funcionamiento.

INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas las obras que sean inventariables, la Dirección facultativa emitirá, junto con el acta  
de recepción, un estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que la defina con 
detalle y su estado en el  momento de recepción,  y la remitirá al  Servicio de Patrimonio para su 
inventario, junto con los demás documentos reglamentariamente exigidos.

50ª.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA

MEDICIÓN GENERAL

Recibidas  las  obras,  se  procederá  a  su  medición  general,  con  asistencia  del  contratista, 
formulándose por el Director de la obra, en el plazo de UN (1) MES desde la recepción la medición de  
las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción, el director 
de la obra fijará fecha para el inicio de dicha medición notificando el contratista para dicho acto. El 
contratista tiene la obligación de asistir  al acto de la toma de datos y realización de la medición 
general.

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación 
del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de 
la obra, el libro de incidencias, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el director de la obra  
y el contratista.

De dicho acto se levantará acta con cuatro ejemplares, que firmarán el Director de la obra y el  
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el otro por el Director de la 
obra  al Ayuntamiento.  Si el contratista no ha asistido a la medición, un ejemplar del acta le será 
remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de CINCO (5)  
DÍAS  HÁBILES  preste  su  conformidad  o  manifieste  los  reparos  que  estime  oportunos.  Las 
reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la medición general, las dirigirá por 
escrito en ese plazo de cinco días al Ayuntamiento por conducto del Director de la obra, el cual las 
elevará con su informe en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES al órgano de contratación.

CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA.

Dentro de los DIEZ (10) DÍAS siguientes a la finalización del plazo para realizar la medición 
general, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. Junto con la 
certificación final, el Director de obra entregará al Ayuntamiento el Libro de Órdenes, Incidencias y 
Comunicaciones y el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud que estuvieron en la oficina de obra 
durante toda la ejecución de la misma.

En el  plazo  de  los  TRES (3)  MESES siguientes  a  la  recepción,  el  Ayuntamiento  deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato.

51ª.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, salvo que en el ANEXO I del presente PCAP se 
establezca otro o se exceptúe dicho plazo por la naturaleza o características del contrato, a contar desde 
el día siguiente al de la firma del acta de recepción de la obra o de la ocupación efectiva de la misma  
en los términos expresados en la cláusula 49ª del presente PCAP o desde la resolución anticipada del 
contrato, para los trabajos realizados y recibidos antes de dicha resolución. 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantía superior por haber sido éste 
uno de los criterios de valoración de las ofertas, se estará a este plazo. 

En el  supuesto de que hubiere recepciones parciales,  el  plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Las obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones 
que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de 
mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía.

Durante dicho plazo de garantía cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía 
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y 
a  las instrucciones que diese el  Director  de obra.  Si,  a  juicio  de la  Administración,  descuidase la 
conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista 
los trabajos necesarios para evitar el daño.  

Transcurridos los plazos de garantía sin que  el Ayuntamiento formule objeción alguna a la 
obra, quedará extinguida la responsabilidad del contratista

52ª.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el  
estado  de  las  obras.  Si  este  fuere  favorable,  el  contratista  quedará  exonerado  de  toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP respecto a responsabilidad por los 
vicios ocultos, procediéndose a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de SESENTA (60) DÍAS. 

En el  caso de que el  informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a  
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el  
director  facultativo  procederá  a  dictar  las  oportunas  instrucciones  al  contratista  para  la  debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado 
de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía.

En  todo  caso,  transcurrido  el  plazo  de  garantía,  si  el  informe fuese  favorable  o,  en  caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo de UN 
(1) MES la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que 
en el plazo de DIEZ (10) DÍAS preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  
En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 
del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en  
su caso, el saldo resultante de la misma. 

Antes de efectuar el mismo se comprobará que se han satisfecho todos los gastos que, de  
acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista, y que se ha procedido a retirar el cartel de 
obras.
53ª.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad 
a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento 
del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o 
se manifiesten durante un plazo de QUINCE (15) AÑOS a contar desde la recepción.

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en 
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los  
muros de carga u otros elementos estructurales,  y  que comprometan directamente la  resistencia  
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de éstas.

60 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
D

ZH
LX

M
Z3

26
ZZ

W
LC

96
K7

P6
K3

6 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 6

0 
de

 6
4 



 
Excmo. Ayuntamiento de Toro

Las  acciones  para  exigir  la  responsabilidad  prevista  en  el  apartado  anterior  por  daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de DOS (2) AÑOS a contar 
desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan 
subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que 
se  haya  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará  totalmente  extinguida  cualquier 
responsabilidad del contratista.

54ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato,  de acuerdo con lo  con lo previsto en los artículos 
193, 211 y 245 de la LCSP y en el presente PCAP, las siguientes:

1. La  demora  en  la  ejecución  del  contrato  cuando  la  Administración,  atendidas  las 
circunstancias del caso, opte por la resolución del contrato. 

Y, en todo caso, el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o 
en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración 
inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

2. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibición para contratar.

3. Entrar  la  empresa  en  procedimiento  de  concurso  de  acreedores  o  la  declaración  de 
insolvencia en cualquier otro procedimiento. En el resto de supuestos de declaración de 
concurso  y  mientras  no  se  haya  producido  la  apertura  de  la  fase  de  liquidación,  el 
Ayuntamiento podrá optar por la resolución inmediata del contrato o por su continuación si el  
contratista  prestare  las  garantías  suficientes  a  juicio  de  aquélla  para  su  ejecución.  Se 
entenderá que son garantías suficientes las previstas en el segundo párrafo del apartado 5 
del artículo 212 de la LCSP.

4. La  muerte  o  incapacidad  sobrevenida  del  contratista  individual  o  la  extinción  de  la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este pliego en 
el caso de fusión de empresas en la cláusula 36ª.

5. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego. 

En el caso de infracciones muy graves, el órgano de contratación podrá instar la  
resolución del contrato directamente si, a la vista de lo actuado se estima que la sanción no  
será suficiente para compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la motiva. Si opta 
por imponer la penalización prevista, iniciará el procedimiento de resolución si en el plazo 
máximo  de  DIEZ (10) DÍAS  a  contar  desde  la  notificación  de  la  misma  no  realiza  las 
actuaciones necesarias para tal subsanación.

 
6. La demora injustificada en la comprobación del replanteo.

7. No comenzar la ejecución de las obras en el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES desde 
su formalización, si el contrato se tramitó por el procedimiento de urgencia, salvo que el 
retraso se deba a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se 
hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.

8. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a CUATRO (4) MESES por 
parte del Ayuntamiento. 

9. El desistimiento de la ejecución del contrato acordado por el Ayuntamiento.

10. La suspensión de las obras por un plazo superior a OCHO (8) MESES acordada por el 
órgano de contratación. 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

11. La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente posible 
encajar en una modificación contractual de acuerdo con lo establecido en la cláusula 34ª del 
presente PCAP, o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205 de la 
LCSP, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del 
mismo,  en cuantía superior,  en más o en menos, al  20 por ciento del  precio inicial  del  
contrato, con exclusión del IVA.

12. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. 

La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de 
resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

13. No  remediar  las  deficiencias  detectadas  al  realizar  la  recepción  en  el  plazo  o  plazos 
concedidos al efecto.

14. La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a SEIS (6) MESES. 

15. En  los  contratos  plurianuales  cofinanciados,  no  recibir  el  Ayuntamiento  la  subvención 
prevista para la anualidad correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la 
prevista. No obstante, en este supuesto, ambas partes pueden pactar la suspensión de la 
ejecución del contrato o la modificación del plan de trabajo para adaptarlo a la financiación 
efectivamente disponible.

17. El  incumplimiento  de  la  obligación  principal  del  contrato,  y  de  las  restantes  obligaciones 
esenciales, siempre que se hayan calificado como tal en el presente PCAP, de acuerdo con 
los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 
de la LCSP.

18. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato.

La resolución del contrato podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la  
circunstancia que diere lugar a la misma, aunque en los supuestos de modificaciones que excedan el 
20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, la Administración también pueda instar la 
resolución.  La resolución  se  acordará  por  el  órgano de  contratación,  de  oficio  o  a  instancia  del 
contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento establecido en al apartado siguiente.

De conformidad con el apartado 2 del artículo 211 de la LCSP, en los casos en que concurran 
diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 
económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La resolución del  contrato se acordará por el  órgano de contratación,  previa  audiencia al 
contratista  por  plazo  de  DIEZ  (10)  DÍAS  NATURALES  para  que  formule  las  alegaciones  que 
considere oportunas, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 212 de la LCSP y el  
artículo 109 del RGLCAP. Al expediente deberán incorporarse el informe del director de obra y, en su 
caso,  del  responsable  del  contrato,  sobre la  concurrencia  de causa de resolución del  contrato  y 
responsable  que  estiman  de  la  misma,  el  informe  jurídico  de  la  Secretaria  y  de  la  Intervención 
Municipal.  Y  en  el  supuesto  de  que  el  contratista  formule  oposición,  el  dictamen  del  Consejo 
Consultivo de Castilla y León.

La causa de resolución del contrato previsto en el punto 18 de la presente clausula solo se 
podrá  iniciar,  con  carácter  general,  a  instancia  de  los  representantes  de  los  trabajadores  en  la 
empresa  contratista;  excepto  cuando los  trabajadores  afectados por  el  impago de  salarios  sean 
trabajadores en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 y el importe de 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación  
del  contrato,  en  cuyo  caso  la  resolución  podrá  ser  acordada  directamente  por  el  órgano  de 
contratación de oficio.

Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo 
de OCHO (8) MESES.

55ª.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

A. Cuando  la  causa  de  resolución  sea  la  muerte  o  incapacidad  sobrevenida  del  contratista 
individual, la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o 
sucesores.

B. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán 
a lo válidamente estipulado por ellas. 

C. En los demás casos, la resolución implicará la indemnización de daños y perjuicios por parte del 
responsable de la causa de resolución. 

En  todos  los  supuestos  de resolución  del  contrato  por  causa  imputable  al  contratista  se 
incautará la totalidad de la garantía definitiva que tuviese depositada, con independencia de la cuantía 
de la indemnización que se le reclame. En caso de impago de la diferencia entre el importe de la  
garantía  y  la  cantidad  reclamada  en  concepto  de  daños  y  perjuicios,  se  reclamará  la  cantidad 
correspondiente por vía de apremio. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar 
el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia  
del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a 
los mayores gastos que ocasione a la Administración.

En  los  supuestos  de  resolución  del  contrato  por  causa  imputable  a  la  Administración,  el 
régimen  indemnizatorio,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  246   de  la  LCSP será  el 
siguiente:

- En  el  caso  de  resolución  por  demora  en  la  comprobación  del 
replanteo, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por ciento 
del precio de la adjudicación, IVA excluido.

- En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o 
de suspensión de la iniciación de las mismas por tiempo superior a CUATRO (4) MESES, el 
contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por  
ciento del precio de adjudicación, IVA excluido.

- En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por 
plazo superior a OCHO (8) MESES, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del precio de 
las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras 
dejadas  de  realizar  las  que  resulten  de  la  diferencia  entre  las  reflejadas  en  el  contrato 
primitivo  y  sus  modificaciones  aprobadas  y  las  que  hasta  la  fecha  de  notificación  de  la 
suspensión se hubieran ejecutado.

- La  resolución  del  contrato  por  falta  de  habilitación  del  crédito 
necesario en el ejercicio siguiente al de adjudicación en el caso de los contratos tramitados 
anticipadamente al amparo de la facultad prevista en la cláusula 9ª de este pliego, dará lugar 
a la indemnización por parte del Ayuntamiento por los daños y perjuicios que acredite le ha 
causado la resolución del contrato, indemnización que como máximo será la prevista en la 
cláusula 19ª del presente PCAP para el supuesto de renuncia a la celebración del contrato. 
Salvo en el supuesto previsto en el último párrafo de la cláusula 9ª, anteriormente citada, de 
tramitación anticipada de los contratos cuya financiación dependa de un subvención o de un 
préstamo o crédito,  en los que se estará  respecto a  la  indemnización  por  parte  de  este 
Ayuntamiento a lo previsto en dicha cláusula.
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Excmo. Ayuntamiento de Toro

La resolución de un contrato parcialmente ejecutado dará lugar, a la comprobación, medición 
y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o 
en contra del contratista por el procedimiento previsto en el artículo 172 del RGLCAP. Será necesaria  
la  citación  del  contratista,  en  el  domicilio  que  figure  en  el  expediente  de  contratación,  para  su 
asistencia al acto de comprobación y medición. 

Cuando  las  obras  hayan  de  ser  continuadas  por  otro  empresario  o  por  la  propia 
Administración,  con  carácter  de  urgencia,  por  motivos  de  seguridad  o para  evitar  la  ruina  de  lo 
construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las  
ejecutadas,  podrá acordar  su continuación,  sin perjuicio de que el  contratista pueda impugnar la 
valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el  
plazo de QUINCE (15) DÍAS.

En Toro, en la fecha de la firma referenciada al margen.

DILIGENCIA : Se extiende para hacer constar  que el  presente PCAP ,  integrado por 64 
páginas y 55 cláusulas ha sido aprobado mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 30/12/2022.

En Toro, en la fecha de la firma referenciada al margen

LA SECRETARIA
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