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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Encargo 

Se redacta el proyecto de “FCEL 2023 I RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO EN TORO 2022” a petición de la Concejalía de Obras y Urbanismo 
del Ayuntamiento de Toro (Zamora). 

El documento está realizado por los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento 
de Toro, siendo el Ingeniero Municipal de Obras Públicas, Colegiado 15933, Jose 
Manuel Villar Barba el autor del presente documento. 

1.2.- Objeto y contenido  

El objeto de este proyecto es el de proporcionar al Ayuntamiento de Toro la 
documentación precisa y reglamentaria en la que se define el área de actuación así 
como las líneas generales de la misma  y la estimación del presupuesto necesario 
para poder llevar a cabo la obra así como solicitar las subvenciones y autorizaciones 
necesarias de la reforma aquí propuesta. 

Las obras contempladas en el proyecto, comprenden la renovación de las redes de 
abastecimiento y saneamiento así como la pavimentación en diferentes calles de 
Toro, entre las que se puede destacar la calle de la Reina y un tramo de la plaza de 
Santo Domingo. 

2.-  SITUACION ACTUAL 

2.1.- CALLE LA REINA. 

La calle La Reina,  se trata de una calle en L que comunica la calle de las Gallinas con 
la plaza de santo Domingo. Con una anchura variable, entre 4 a 5 metros, dispone 
de acerado a ambos lados de la calle, realizada con hormigón en masa con 
encintados en bordillo de hormigón y acerado con baldosa hidráulica. 

La red de abastecimiento es de fibrocemento de diámetro 80 
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La red de saneamiento es de hormigón en masa de diámetro 400 

La calle no dispone de canalización para servicios de telefonía iluminación y energía, 
por lo que se llevan por fachada. 

Superficie: 680 m2. 

2.2.- PLAZA DE SANTO DOMINGO. 

La Plaza de Santo Domingo, tiene una anchura de 12 metros, dispone de acerado a 
ambos lados de la calle. Se encuentra realizada con hormigón en masa con 
encintados en piedra caliza y acerado con morteros de cemento. 

La red de abastecimiento es de fibrocemento de diámetro 80 

La red de saneamiento es de hormigón en masa de diámetro 400 

La calle dispone de canalización para servicios de telefonía iluminación y energía, por 
lo que se llevan por fachada. 

3.-  SITUACIÓN URBANÍSTICA. 

Los terrenos sobre los que se van a efectuar los trabajos se sitúan en una zona de 
suelo urbano calificada por el PGOU vigente como: 

Sistema General de servicios Urbanos.  

Las obras a ejecutar no modifican ninguna de las actuales condiciones urbanísticas 
de la parcela, y se ajustan al uso. 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.1.- CALLE LA REINA 

Se sustituye el tramo de instalaciones de saneamiento por tubería PVC compacto 
color teja y sección circular con unión por junta elástica, de 400 mm. de diámetro 
interior, tipo SN-4 

Las tuberías existentes de abastecimiento se sustituyen por una única tubería de 
fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior. 

Se dotara de canalización para el soterramiento de las instalaciones eliminando 
cableado en fachada. 
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La zona de tráfico rodado, de 2,2 metros de anchura, se constituye a base de 
adoquín de granito gris de planta rectangular de 20 x 10 cm y 10 cm de altura con la 
cara vista serrada y acabado abujardado fino de similares características al existente 
en las calles adyacentes (ver foto). 

 

 

El vial dispondrá de peralte hacia el centro donde se dispondrá una rigola de granito 
gris de 40 x 60 x10 cm con todas sus caras serradas y la vista con acabado 
abujardado fino, dicha cara vista dispondrá de corte con pendiente del 2% según 
planos. 

A ambos lados de la zona de tráfico rodado, se dispondrá de encintado de losa de 
granito de 60x20 cm y 10 cm de espesor (ver foto detalle pavimento). 

En la zona destinada a tráfico peatonal, situada a ambos lados del vial, entre el 
espacio existente entre zona tráfico rodado y las fachadas, se alojaran las 
canalizaciones de alumbrado público, energía y telecomunicaciones así como las 
arquetas de paso y distribución de dichas instalaciones.  

Las canalizaciones se alojaran en una única zanja de 60 cm de anchura y 80 cm de 
profundidad, rellenándose de arena el conjunto. En dicha zanja se dispondrá dos 
tubos de diámetro 160 mm para la canalización eléctrica, dos de diámetro 125 para 
telecomunicaciones y dos de 90 mm para alumbrado público, todos ellos de 
polietileno de doble pared. 

Se dispondrán arquetas de Registro y derivación de forma aleatoria, considerando 
que la acometida domiciliaria que parta de la arqueta no supere los 25 ml. Las 
arquetas tendrán unas dimensiones de 70x70 cm y profundidad variable en el caso 
de suministro eléctrico. De 50x50cm para las telecomunicaciones. 
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De cada arqueta saldrán las canalizaciones que acometerán a cada vivienda con tubo 
corrugado de diámetro 63mm, dicho tubo se dejara a línea de fachada enrasado con 
el pavimento con un tapón.  

La pavimentación de la zona peatonal se realizara con piedra caliza escuadrada con 
corte sierra de 10 cm de espesor y 40x20cm de dimensiones, con la cara superior 
apiconada, asentada sobre mortero de cemento. (ver foto detalle pavimento) 

 

 

5.-  DESCRIPCIÓN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

El artículo 233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, establece incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se van a 
ejecutar las obras. Teniendo en cuenta las características de las obras proyectadas 
no se considera necesario realizar dicho estudio por lo que se se realiza la 
descripción geológica y geotécnica de la zona de actuación. 

 La descripción consta de los siguientes apartados: 

a/.- Geología: Se describen las características geológicas del terreno, aportándose 
información sobre geomorfología, estratigrafía, litología y tectónica. 

b/.- Geotecnia: Son el conjunto de técnicas, tanto de campo como de laboratorio, 
que permiten conocer el terreno para utilizarlo como apoyo de los terraplenes 
(capacidad portante), o como soporte de una estructura determinada 
(cimentaciones). 

5.1.- Geología 

 La zona de estudio se encuentra localizada en la Hoja Nº 370 (Toro) del Mapa 
Topográfico Nacional de España a escala 1:50.000. 
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Desde el punto de vista geológico, la zona estudiada está situada en la gran cuenca 
continental correspondiente a la submeseta Septentrional o Cuenca del Duero. La red 
fluvial es determinante estando compuesta principalmente por el río Duero, el cual 
discurre en dirección Este - Oeste a escasa distancia del trazado previsto. 

Geomorfológicamente hablando, toda la zona ha estado bajo la influencia directa del 
río Duero. Este importante río ha ido erosionando los materiales Terciarios hasta el 
estado actual, con posterioridad ha depositado materiales de acarreo (terrazas 
fluviales). 

Las zonas de cultivos se implantan, de forma generalizada, en los depósitos aluviales 
Cuaternarios. Los depósitos Cuaternarios están constituidos por materiales de tipo 
granular grueso, con buen drenaje profundo y bajo contenido de materia orgánica, 
como principales rasgos diferenciadores. 

1. Conglomerados y areniscas de matriz gredosa roja. ("Facies Roja de Toro"). 
Mioceno Inferior: 

Gravas y bolos de naturaleza silícea, trabados por una matriz arcillosa plástica, de 
tonos rojizos característicos y con intercalaciones de limolitas y costras calcáreas. 

Se erosionan en zonas de pendientes pronunciadas, como ocurre en las vertientes de 
los valles, donde se forman profundas cárcavas. 

Al no estar cementados se considera que la capacidad portante es baja y los asientos 
previsibles altos. Se han observado taludes de alturas medias, estables y con 
inclinaciones de 35º, e inestables para pendientes de 45º. 

2. Limos y areniscas compactadas localmente carbonatadas y areniscas masivas 
amarillentas poco compactas con lechos de conglomerados ("Series de Geroma y de 
Toro"). Eoceno Medio: 

Las limolitas son arenosas, de tonos ocres y rojizos, de aspecto abigarrado y 
estratificadas en niveles masivos de 0.2 a 0.5 m de espesor. 

Las areniscas presentan tonos blanquecinos, son de grano medio y están 
cementadas por carbonatos. Se disponen en bancos de 1 a 2 m de potencia, 
estratificados en niveles de 0.2 a 0.5 m de espesor. 

Los conglomerados están constituidos por cantos de cuarcita de menos de 2 cm de 
diámetro, matriz arenosa y cemento calcáreo, y dispuestos en bancos de 0.5 m de 
espesor. Estos materiales tienen una estructura horizontal y acuñamientos laterales 
locales. 

El grupo está formado por una alternancia de capas de baja permeabilidad (limolitas) 
con otras de mayor permeabilidad (conglomerada y arenisca). Esta disposición da 
lugar a la formación de un acuífero multicapa, con horizontes freáticos colgados. 
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La capacidad portante varía de baja a media en las limolitas y alta en los 
conglomerados, y los asientos de medios a nulos respectivamente. 

5.2.- Geotecnia 

Los taludes excavados en zanja en estos materiales admitirán pendientes 
pronunciadas, aunque existe el riesgo de que se produzcan desplomes de las capas 
competentes, por erosión diferencial de las limolitas. 

6.-  PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Partiendo de las unidades con volumen más significativo y determinante, se 
especifica para cada una de dichas unidades el equipo necesario para llevar a cabo la 
obra, asignando un rendimiento a cada equipo y obteniendo así un plazo de 
ejecución especifico de cada unidad. 

La concatenación lógica de las unidades, la dependencia de unas en otras y las 
posibilidades reales de realización a tenor de la experiencia en la zona, determinan 
los plazos parciales y totales de los distintos grupos de unidades en que se ha 
configurado el plan general de las obras, permite establecer la secuencia de las 
mismas obteniéndose como plazo total el de Seis meses (6). 

7.-  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La determinación de la Fórmula de Revisión de Precios se propone de acuerdo con 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, en adelante, LCSP); con el 
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras; y con la Orden Circular 31/2012, sobre la propuesta y fijación de 
fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

La Formula propuesta es la Nº 382. Urbanización y viales en entornos urbanos.  

Kt = 0,03Bt /B0 + 0,12Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,08Ft /F0 + 0,09Mt /M0 + 0,03Ot 
/O0 + 0,03Pt /P0 + 0,14Rt /R0 + 0,12St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,32 
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8.-  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el anejo núm.2 a la Memoria se incluye la justificación de los precios del Proyecto. 

Los valores de los jornales y precios de los materiales básicos son los usuales en la 
zona, y los rendimientos de personal y maquinaria son los normales para la 
realización de cada una de las unidades de obra. 

En el desarrollo de los cálculos efectuados se ha tenido en cuenta el contenido de la 
orden 21 de Mayo de 1979, que establece la expresión por la que se calcularán los 
costes horarios de las distintas categorías de personal, así como el contenido de la 
Orden de 12 de Junio de 1968 en cuanto a la estructura de los precios (costes 
directos e indirectos). 

9.- PRESUPUESTOS 

Aplicando a las mediciones los precios que figuran en los Cuadros de Precios, se 
obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de: (143.688,00€). 

Incrementado el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial al 
Presupuesto de Ejecución Material se obtiene un Presupuesto más gastos de 
estructura de: (170.988,72€). 

Incrementando el Presupuesto obtenido anteriormente en el 21% del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (I.V.A.), resulta un Presupuesto Base de Licitación de: 
DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (206.896,35€). 

10.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTOS 
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DOC. Nº 1 

MEMORIA 

 

Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 

11.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

La presente Memoria Valorada se refiere a una obra completa que se desarrollara en 
el correspondiente proyecto, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 
puedan ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos necesarios para 
su correcta utilización, según lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

12.- CONCLUSIÓN 

Que en el documento técnico se hace constar que las obras en el definidas son 
susceptibles de utilización o aprovechamiento; o, en todo caso, y con relación al 
objeto de la inversión, son las propias de su naturaleza. 

 Por todo lo anteriormente expuesto y estimando que este Proyecto contiene 
todos los documentos preceptivos de acuerdo con la legislación vigente lo elevamos 
a la superioridad para su aprobación si procede. 
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DOC. Nº 1

ANEJOS 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 

1 

ANEJO Nº 1 

PLAN DE OBRA 

 

 

1. DURACION DE LOS TRABAJOS PROYECTADOS 

 

Antes de establecer la duración de los trabajos previstos, es necesario saber cuáles serán las unidades más 

relevantes, puesto que serán las que influyen en la duración total de la obra. Por otro lado existirán otra 

serie de actividades que podrán ejecutarse a la vez que las anteriores y que no influirán en el inicio o 

terminación de las principales. 

 

Las unidades relevantes citadas anteriormente son las denominadas “actividades críticas” porque la suma 

de sus duraciones sí es la duración de la obra. 

 

Se denomina “camino crítico” a la sucesión de estas actividades críticas puesto que la ejecución de una 

actividad lleva implícita la terminación de la anterior e influye en el inicio o fin de la siguiente.  

 

Para esta obra se establecen como unidad critica ejecución de canalizaciones de servicios: electricidad, 

alumbrado, telecomunicaciones, a ambos lados de la calle en uno de los tramos. Finaliza esta se podrá 

continuar con la actividad siguiendo con la colocación de bordillos, y el pavimento de aceras y paseos 

 

Una vez determinadas las duraciones para cada actividad crítica se intercalará el resto de actividades. Se 

comprobará que ninguna de las actividades no crítica influye en la duración final de los trabajos.  

 

Así las cosas se podrán establecer los vínculos entre actividades antecesoras y predecesoras de manera 

que se pueda definir el plan de obra previsto. 

 

Teniendo en cuenta los equipos necesarios de personal y maquinaria para cada unidad, se estima que 

como máximo, se tendrá una coincidencia de 14 personas en la obra, contando mano de obra directa e 

indirecta, jefe de obra, encargado, topógrafo y ayudantes, vigilantes y administrativo. 
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ANEJOS 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 

2 

 

Se han establecido los siguientes vínculos entre antecesoras y predecesoras: 

 

 - Las canalizaciones de telecomunicaciones, alumbrado y electricidad se ejecutan al tiempo. 

 - La colocación de bordillos y pavimentación de aceras se inicia cuando se han ejecutado 

todas las canalizaciones de servicios. 

 - La pavimentación de calzadas se inicia al terminar las canalizaciones y se ejecuta a la vez 

que las aceras. 

  

La duración prevista para los trabajos es de 6 meses según el plan de obra adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Firmado digitalmente por el Ingeniero Municipal 

 

VILLAR BARBA JOSE MANUEL 

COLEGIADO N º  15.133  

 

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

6 
de

 1
79

 



FC
EL

 2
0

2
3

 I
 R

EN
O

V
A

C
IO

N
 D

E 
R

ED
ES

 D
E 

S
A

N
EA

M
IE

N
TO

 Y
 A

B
A

S
TE

C
IM

IE
N

TO
 

EN
 T

O
R

O
 2

0
2

2

C
O

N
TR

O
L 

D
E 

C
A

LI
D

A
D

S
EG

U
R

ID
A

D
 Y

 S
A

LU
D

LI
M

P
IE

ZA
 Y

 T
ER

M
IN

A
C

IÓ
N

 D
E 

LA
S

 O
B

R
A

S

V
A

R
IO

S

C
A

N
A

LI
ZA

C
IO

N
ES

P
A

V
IE

M
N

ET
O

S
 P

ET
R

EO
S

H
O

R
M

IG
O

N
ES

 

V
A

LV
U

LE
R

IA

A
C

O
M

ET
ID

A
S

 D
O

M
IC

IL
IA

R
IA

S
 A

B
A

S
T

R
ED

 A
B

A
S

TE
C

IM
IE

N
TO

S
U

M
ID

ER
O

S
 P

O
ZO

S
 E

N
TR

O
N

Q
U

ES

A
C

O
M

ET
ID

A
S

  S
A

N
EA

M
IE

N
O

R
ED

 S
A

N
EA

M
IE

N
TO

M
O

V
IM

IE
N

TO
 D

E 
TI

ER
R

A
S

1
2

3
4

R
EP

LA
N

TE
O

 E
 I

N
S

TA
LA

C
IO

N
ES

  

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

A
Ñ

O
 2

0
2

2

U
 N

 I
 D

 A
 D

 E
 S

M
ES

 1
M

ES
 2

M
ES

 3
M

ES
 4

M
ES

 5
M

ES
 6

1
2

P
LA

N
 D

E 
O

B
R

A
 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

7 
de

 1
79

 



 

DOC. Nº 1

ANEJOS 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 
 

ANEJO Nº 2 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1 ANTECEDENTES. 
1.2 DATOS DE LA OBRA. 
1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA EL PERSONAL. 
1.4 PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA. 
1.5 MAQUINARIA DE OBRA. 
1.6 MEDIOS AUXILIARES. 
1.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
1.8 SEGURIDAD APLICADA A LAS FASES DE OBRA. 

1.8.1. Riesgos laborables evitables completamente. 
1.8.2. Riesgos laborables no evitables completamente. 

 
2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 
3. FICHAS. 
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DOC. Nº 1

ANEJOS 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

1.1 Antecedentes. 

 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud por estar incluida la obra en alguno de los siguientes supuestos: 

 Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,08 €. 
 Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 
 Volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, superior a 500. 
 Ser una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Por otro lado, según recoge el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de 

los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un Coordinador en Materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del mismo Real Decreto 1627/1997, el objeto de este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud es que, en aplicación del mismo, cada contratista elabore un Plan de Seguridad y Salud en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en él contenidas, en función de su propio sistema de 

ejecución.  

 

1.2  Datos de la obra. 

 

Denominación de la obra:  

 FCEL 2023 I RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN TORO 2022 

Ubicación de la obra: 

entorno de la plaza mayor, calles aledañas como Candeleros, Trasalfóndiga, Zapateros, las Bolas, el Polígono Industrial Norte de la 

Ciudad, la Calle Administración en el barrio de Tagarabuena y acondicionamientos y bacheos diversos. 

Promotor:AYUNTAMIENTO DE TORO 

 

Características de la obra: 

 

Las obras contempladas en el proyecto, comprenden la renovación de la pavimentación en diferentes calles de 

Toro, entre las que se puede destacar el entorno de la plaza mayor, calles aledañas como Candeleros, Trasalfóndiga, 
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DOC. Nº 1

ANEJOS 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 
 

Zapateros, las Bolas, el Polígono Industrial Norte de la Ciudad, la Calle Administración en el barrio de Tagarabuena y 

acondicionamientos y bacheos diversos 

 

Accesos: 

 

Circulación peatonal: 

 

Se ve afectada por la realización de esta obra.  

 

 Montaje de valla a base de elementos prefabricados, separando la zona de obra de las zonas de tránsito 

exterior. 

 

Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de material, mientras dure la maniobra de descarga se 

canalizará el tránsito de los peatones por el exterior de la acera, con protección a base de vallas metálicas de 

separación de áreas y se colocarán señales de tráfico que avisen a los automovilistas de la situación de peligro.    

 

Servidumbres y condicionantes: 

 

No se conocen. 

 

Servicios 

 - Líneas eléctricas aéreas:    

  Las líneas eléctricas aéreas no interfieren los trabajos. 

 - Líneas eléctricas enterradas: 

  No existen líneas eléctricas enterradas en la parcela. 

 - Suministro agua: 

   Las conducciones de agua no interfieren en los trabajos. 

 - Suministro de saneamiento: 

  El sistema de alcantarillado no interfiere en los trabajos. 

 

Climatología del lugar: 

 

El clima de esta zona es continental.     

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

0 
de

 1
79

 



 

DOC. Nº 1

ANEJOS 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 
 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra: 

 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 19.999,99 Euros. 

 

 Duración estimada de la obra: en base a estudios de planeamiento se estima que para ejecutar la obra se 

requerirá un período de 2 meses. 

 

 Personal interviniente en la obra: para ejecutar la obra en el tiempo indicado intervendrá un número medio de 

trabajadores a lo largo del período de ejecución de la obra de 5. 

 

1.3 Instalaciones provisionales para el personal. 

 

En cumplimiento del artículo 15 del R.D. 1627/97, la obra deberá estar dotada como mínimo de las siguientes 

instalaciones de higiene y bienestar: 

 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, caliente y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
 Retretes.  
 

Las dimensiones y número de estas instalaciones será concretada en el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud que elabore cada contratista, en función del número de sus trabajadores que vaya a intervenir en la obra. 

 

1.4 Primeros auxilios y asistencia sanitaria. 

 

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A del R.D. 1627/97 y el apartado A del Anexo VI del R.D. 

486/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de 

primeros auxilios que se recoge a continuación, indicándose también los centros asistenciales más cercanos a los que 

trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos: 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

TIPO DE ASISTENCIA Ubicación DISTANCIA Y TIEMPO DE LLEGADA 

Primeros auxilios Botiquín portátil  En obra 

Accidentes leves CENTRO DE SALUD TORO    1 Km. y aproximadamente 5 minutos 

Accidentes graves HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA)  40 Km. y aproximadamente 30 minutos. 
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Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 
 

 

1.5  Maquinaria de obra. 

 

A continuación se señala la maquinaria que en la fase de proyecto se prevé emplear en la ejecución de la obra, 

pudiendo el contratista, en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud que elabore, optar por la utilización de otra 

maquinara distinta, siempre previa justificación de esa decisión y no admitiéndose en ningún caso que la misma 

represente un menor nivel de protección para los trabajadores presentes en la obra. 

 

- Camión de transporte.    

- Camión hormigonera.    

- Equipo de oxicorte.    

- Equipo de soldadura.    

- Grupo electrógeno portátil.    

- Herramientas eléctricas en general.    

- Herramientas manuales.    

- Hormigonera eléctrica (pastera).    

- Maquinaria para el movimiento de tierras en general.     

- Radiales    

- Retroexcavadora y pala cargadora    

- Sierra circular.    

- Traílla.    

- Vibradores eléctricos para hormigones.      

 

1.6  Medios auxiliares. 

 

Aparecen recogidos en este apartado los medios auxiliares que, en fase de proyecto, se consideran necesarios 

para la correcta y segura ejecución de la obra pudiendo el contratista, en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 

que elabore, optar por la utilización de otros medios auxiliares, siempre previa justificación de esa decisión y no 

admitiéndose en ningún caso que la misma represente un menor nivel de protección para los trabajadores presentes en 

la obra. 

 

  - Andamios sobre borriquetas.    

   - Escaleras de mano.    
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1.7  Instalación eléctrica. 

 

La instalación eléctrica provisional de obra cumplirá las siguientes condiciones: 

 

 El cuadro general se situará en una caja estanca de doble aislamiento situada a una altura mínima 
de 1 m. y debidamente señalizada. 

 Existirá un interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
 Se dispondrá un interruptor magnetotérmico en cada línea de maquinaria, alumbrado y tomas de 

corriente. 
 Como protección de las personas se instalará un interruptor diferencial de sensibilidad 0,3 A en las 

líneas de maquinaria y fuerza y un interruptor diferencial de sensibilidad 0,03 A en las líneas de 
alumbrado con tensión superior a 24 V. 

 Toda la instalación estará conectada a tierra cuya resistencia no será superior a 20 ohmios. 
 Las líneas eléctricas que se tracen serán aéreas o bien irán enterradas protegidas por una tubería 

corrugada. 
 

1.8  Seguridad aplicada a las fases de obra. 

 

1.8.1  Riesgos laborables evitables completamente. 

   

Se refiere este apartado a aquellos riesgos laborales que, pudiendo presentarse en la obra, van a ser 

totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas adecuadas.    

        

 Medidas preventivas a adoptar:   

  

1.-  Acopio y Transporte de material.  

   

- No se transportara ningún tipo de material por encima de los trabajadores.  

    

1.8.2 Riesgos laborales no evitables completamente. 

   

Riesgos generales de la obra.    

   

En este apartado se identifican los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados y que 

afectan a la totalidad de la obra, así como las medidas preventivas a adoptar.    
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  Estos riesgos son:   

  

1.-  Caídas.  

   

- Caídas de objetos sobre los operarios.  

- Caídas de operarios a distinto nivel.  

- Caídas de operarios al mismo nivel.  

 

2.-  Choques y golpes.  

   

- Choques o golpes contra objetos.  

  

3.-  Condiciones ambientales.  

   

- Trabajos en condiciones de humedad y con exposición a las inclemencias meteorológicas.  

 

 

4.-  Cuerpos extraños en los ojos.  

   

- Cuerpos extraños en los ojos.  

  

5.-  Riesgos eléctricos.  

   

- Contactos eléctricos directos e indirectos.  

  

6.-  Sobreesfuerzos.  

   

- Sobreesfuerzos.  

      

 Medidas preventivas a adoptar:   

  

1.-  Riesgo eléctrico.  
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- Las líneas eléctricas de baja tensión se recubrirán o se mantendrá una distancia a las mismas de un metro como 

mínimo.  

  

2.-  Utilización de escaleras auxiliares.  

   

- No se utilizarán escaleras de mano de más de 5 m. de largo, ni de construcción improvisada.  

- El ascenso y descenso no se hará de espaldas ni con cargas que comprometan la estabilidad, y nunca utilizarán la 

escalera dos operarios a la vez.  

      

 Equipos de protección individual:   

  

1.-  Protección de la cabeza.  

   

- Casco de seguridad.  

 

2.-  Protección de los ojos.  

   

- Gafas antiproyecciones.      

Los EPI deberán tener el marcado CE  y se elegirán adecuados a la utilización que van a tener. Estos equipos 

deben ser proporcionados gratuitamente por el empresario, reponiéndolos cuando resulte necesario. Estos equipos 

estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen una utilización de un equipo por 

varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o higiene a 

los diferentes usuarios.    

 

 

 

 

 

 

Riesgos en cada fase de la obra.    

   

                 

A)    RIESGOS EN LA FASE DE REALIZACION DE LA PISTA.    
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Trabajos relativos al acondicionamiento del terreno, que abarcan no sólo los dirigidos a conseguir su 

estabilidad y explanación sino también los trabajos de formación de pavimento continuo.    

    

 Estos riesgos son:   

  

1.-  Atrapamientos y aplastamientos.  

   

- Atrapamientos y aplastamientos. 

 

2.-  Atropellos, colisiones y vuelcos.  

   

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas.  

  

3.-  Caídas.  

   

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas de materiales transportados.  

 

4.-  Dermatosis.  

   

- Dermatosis por contacto con hormigones y morteros.  

  

5.-  Proyecciones.  

   

- Proyección de gotas de hormigón en los ojos.  

  

6.-  Ruido y vibraciones.  

   

- Ruido.  

- Vibraciones. 

  

7.-  Sobreesfuerzos.  

   

- Sobreesfuerzos.  
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 Medidas preventivas a adoptar:   

  

1.-  Explanación de tierras. Cierre y control de accesos  

   

- Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de 

trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los 

bordes de la excavación.  

- Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, 

escorias, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos.  

- Cierre de los accesos públicos a las obras.  

 

2.-  Explanación de tierras. Comprobaciones previas a la explanación.  

   

- Se tendrá muy en cuenta la humedad del terreno o si se han producido lluvias recientes.  

  

3.-  Explanación de tierras. Maquinaria.  

   

- Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria.  

 

 

4.-  Maquinaria. Distribución de la carga.  

   

- Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro 

las ruedas para no manchar las calles.  

  

5.-  Maquinaria. Maquinista.  

   

- El maquinista será cualificado.  

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta del conductor, en especial la salida de camiones 

a la calle, avisando dicha persona a los usuarios de la vía pública.  

- Cuando la máquina está trabajando, no habrá operarios en su radio de acción.  

  

6.-Armaduras y ferralla. 
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- En el manejo de ferralla el operario protegerá sus manos con guantes, convenientemente adheridos a las muñecas 

para evitar que puedan engancharse.  

- En el caso de que la zona excavada se llene de agua se procederá al achique de la misma. 

 

7.-  Camión hormigonera.  

   

- Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, por otra parte, siempre 

deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión 

hormigonera se encuentre en posición de vertido.  

- Previamente al vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se instalarán fuertes topes en el lugar 

donde haya de quedar situado el camión.  

 

8.-  Trabajos de hormigonado.  

 

- Los vibradores de hormigón estarán provistos de toma de tierra. 

 

9.-  Máquinas y herramientas.  

   

- Las herramientas usadas para cortar y doblar se mantendrán en correcto estado de uso; tendrán protegidas todas sus 

partes peligrosas, específicamente estarán dotadas de las protecciones adecuadas para evitar el accidente de tipo 

eléctrico, en aquellas que funcionan con este tipo de energía.  

  

10.-  Elevación, transporte y acopio de materiales.  

   

- La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos, con clara delimitación de las áreas para materiales y de 

acceso de personal.  

 

11.-  Formación y especialización de los operarios.  

   

- El trabajo se realizará por personal cualificado.  

 

12.-  Orden y limpieza. Escombros.  
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- Limpieza de los tajos y residuos de materiales.  

- Orden en el acopio de materiales.  

   

 Equipos de protección individual:   

 

1.-  Protección contra caídas.  

   

- Botas de seguridad antideslizante. 

- Botas de goma. 

 

2.-  Protección de la cabeza.  

   

- Casco de seguridad.  

 

3.-  Protección de las extremidades y el tronco.  

   

- Cinturón antivibratorio y cinturón de seguridad para los conductores de la maquinaria.  

- Guantes de cuero. 

- Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

 

4.-  Ropa de trabajo  

   

- Mono de trabajo. 

  

B)    RIESGOS EN LA FASE DE REALIZACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS SKATE PARK.    

    

Los trabajos relativos con la realización de los elementos skate park abarcan desde el suministro de materiales 

hasta la construcción de muros, formación de planos inclinados y curvos. 

 

Estos riesgos son:   

  

1.-  Caídas.  

 

- Caídas de herramientas y materiales. 
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- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las obras.  

- Caídas a distinto nivel. 

 

2.-  Dermatosis.  

   

- Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales.  

  

3.-  Lesiones, cortes y pinchazos.  

   

- Lesiones y cortes en manos.  

- Lesiones, cortes y pinchazos en pies.  

 

Medidas preventivas a adoptar:   

 

1.-  Andamios.  

   

- En las plataformas de los andamios está prohibido dejar o abandonar materiales o herramientas.  

- El personal que trabaje en andamios no padecerá vértigo.  

- En el andamio sólo se almacenará el material indispensable, el cual se repartirá uniformemente.  

- Todos los cuerpos del andamio dispondrán de arriostramiento tipo cruz de San Andrés por ambas caras.  

- Los andamios serán objeto de inspección diaria por el responsable de la obra.  

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo  no será superior a 45 cm. en previsión 

de caídas.  

- Está prohibido arrojar escombros desde los andamios.  

- La plataforma del andamio permitirá la circulación de los trabajadores para la realización cómoda de los trabajos. 

 

2.-  Orden y limpieza. Escombros.  

   

- Mantener en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, con los materiales acopiados en zonas perfectamente 

delimitadas y las superficies libres de obstáculos (herramientas, materiales y escombros).  

 

 

Equipos de protección individual:   
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1.-  Protección contra caídas.  

   

- Botas de seguridad antideslizante. 

 

2.-  Protección de la cabeza.  

   

- Casco de seguridad.  

 

3.-  Protección de las extremidades y el tronco.  

   

- Guantes de cuero. 

- Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

 

4.-  Ropa de trabajo  

   

- Mono de trabajo.  

 

 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE de 10 de noviembre), de Prevención de Riesgos Laborales. 

R.D. 39/1997, de 17 de enero (BOE de 31 de enero), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

R.D. 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio, rectificado en el BOE de 4 de octubre), por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por R.D. 590/1989, de 19 de mayo, (BOE de 3 de junio) y R.D. 

830/1991, de 24 de mayo (BOE de 31 de mayo). Derogado por R.D. 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE de 2 de 

diciembre). 

R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones de aplicación de la 

Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Modificado por R.D. 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 
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R.D. 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE de 23 de abril), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

R.D. 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE de 23 de abril), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio, rectificado en el BOE de 18 de julio), sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (Transposición de 

la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de noviembre). 

R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre, rectificado en el BOE de 24 de febrero de 1993), por el 

que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

R.D. 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo, rectificado en el BOE de 22 de marzo), por el que se modifica el 

R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Orden de 9 de marzo de 1971 (BOEs de 16 y17 de marzo, rectificada en BOE de 6 de abril), por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en 

la Industria de la Construcción. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (BOEs de 5, 7, 8 y 9 de septiembre, rectificada en BOE de 17 de octubre), por la que se 

aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE de 9 de octubre), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE de 4 de junio, rectifcada en BOE de 27 de julio), por la que se dispone la 

inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

 

 

 

3. FICHAS 
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ANDAMIO TUBULAR 
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SIERRA CIRCULAR 
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TRAYECTO DE CAÍDA 

 

 

 

 

 

 

 

EL INGENIERO 

Firmado digitalmente por el Ingeniero Municipal 

VILLAR BARBA JOSE MANUEL 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 

ANEJO Nº 3 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

Los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratos del Estado se complementan con lo publicado 

en el B.O.E. el 25 de julio de 1968 sobre Normas Complementarias de los Citados artículos. 

El artículo 1 de la ley de Contratos del Estado dice "La determinación de los costos de ejecución de las 

distintas unidades de obra, se incluirá en un anejo de la Memoria denominado Justificación de Precios", con 

lo cual las normas prescriben en este artículo. 

El artículo 2, dice que el anejo de "Justificación de Precios" carece de carácter contractual, teniendo 

únicamente como objeto acreditar ante la Administración, las situaciones del mercado de apoyo para la 

confección de los cuadros de precios 1 y 2, los cuales son contractuales. 

El artículo 3, dice que el cálculo de todos y cada uno de los precios de cada unidad de obra, se 

fundamentará en la determinación de los costes directos o indirectos necesarios para su ejecución. 

Los precios de ejecución material se calcularán partiendo de la siguiente formula: 

P = (1 + (K/100)). C donde: 

P = precio de ejecución material 

K = porcentaje de coste indirecto 

C = es el coste directo 

Se consideran costes directos (art.4) 

a) La mano de obra. 

b) Los materiales. 

c) Los gastos de personal, combustible y energía necesarios para el accionamiento y manejo de la 

maquinaria. 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria. 

Se consideran costes indirectos (art.9) 

"Aquellos gastos que no son computables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, 

tales como instalaciones de oficinas, comunicaciones, almacenes...". 

El porcentaje K de costes indirectos tendrá unos valores máximos, según el artículo 13, de 6%, 7% u 8%, 

según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, por lo que se adopta el 6 % en el caso presente, 

aplicando dicho porcentaje directamente en la elaboración del Cuadro de Precios N 2, sobre el coste directo 

obtenido en este anejo para cada unidad de obra. 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 

El Presupuesto de Base de Licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los gastos 

generales de estructura que inciden en el contrato. 

Referido al Presente Proyecto, el desglose de los gastos es el siguiente: 

a) El 13 por ciento en concepto de gastos generales, gastos financieros y tasas de la Administración. 

b) El 6 por ciento en concepto de Beneficio Industrial. 

Por lo que el Presupuesto de Base de Licitación se obtendrá en el Documento Nº 4 "Presupuesto", 

incrementado en un 19 por 100 el Presupuesto de Ejecución Material obtenido para las obras, y en un 21% 

de I.V.A. 

En aplicación de toda la normativa expuesta, en el presente anejo de justificación de precios se procede al 

Cálculo del Coste Directo de las distintas unidades de obra, incrementando los Costes Indirectos y de 

Contrata en los lugares antes dichos. 

Se fijan los siguientes precios de ejecución material que se detallan a continuación para el proyecto de 

“FCEL 2023 I RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN TORO 2022” 

 

 Los precios son los actualmente vigentes en la Provincia de Zamora. 

 

 

 

  

 

Firmado digitalmente por el Ingeniero Municipal 

 

VILLAR BARBA JOSE MANUEL 
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.3          m   CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte del pav imento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco v idia

O01OA070     0,036 h.  Peon ordinario                                                  16,19 0,58

O01OA030     0,036 h.  Oficial primera                                                 17,78 0,64

00_23        0,060 h   Cortadora de hormigón                                           6,40 0,38

02589        0,002 ud  p/p disco de v idia                                              228,38 0,46

Mano de obra............................................................ 1,22

Otros ....................................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

1.4          M2  DEMOL.SOLERA HORM. RETROEXC e=15/25                             

Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, con retro-pala excavadora, i/corte prev io en puntos críticos,
carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y  p.p. de medios auxiliares.

A03CF010     0,100 H   RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV                                 61,14 6,11

%0300002     3,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   6,10 0,18

Maquinaria................................................................ 6,11

Otros ....................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.5          m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

O01OA020     0,012 h.  Capataz                                                         18,02 0,22

O01OA070     0,060 h.  Peon ordinario                                                  16,19 0,97

P01AA031     2,000 t.  Arena de río 0/6 sin transporte                                 6,45 12,90

M07W010      23,950 t.  km transporte áridos                                            0,10 2,40

M05RN010     0,012 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,23 0,37

M08RL010     0,060 h.  Rodillo v .manual tandem 800 kg.                                 17,33 1,04

Mano de obra............................................................ 1,19

Maquinaria................................................................ 3,81

Materiales................................................................. 12,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Página 1C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.6          m3  ZAHORRA NATURAL RELLENO DE ZANJAS IP<6                          

Relleno localizado en zanjas con Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) con índice de plasticidad <6, extendido,
humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

P01AF020     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                9,67 21,27

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         18,02 0,27

M05RN030     0,012 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                43,50 0,52

M05RN010     0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 31,23 0,47

M08RL010     0,150 h.  Rodillo v .manual tandem 800 kg.                                 17,33 2,60

Mano de obra............................................................ 0,27

Maquinaria................................................................ 3,59

Materiales................................................................. 21,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

1.7          M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENO FLOJO, REALIZADO CON RETROEXCAV

Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, Incluso carga sobre camión carga y  trans-
porte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y  p.p. de medios auxiliares. para la realización de los traba-
jos. Medido en volumen teórico del mismo.

MAMA.2c      0,080 H   Retroex cav adora s/cadenas 144 CV                                49,93 3,99

MAMA.7a      0,022 H   Camión dumper 3 ejes 14 m3                                      54,00 1,19

OMOOC13a    0,064 H   Peón ordinario construcción                                     16,19 1,04

%0200        2,000     Medios aux iliares                                               6,20 0,12

Mano de obra............................................................ 1,04

Maquinaria................................................................ 5,18

Otros ....................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.8          M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS 

Relleno, extendido y  compactado en zanjas, por medios mecánicos con bandeja v ibratoria, realizado por tongadas
de 30 cm. de espesor, con tierras propias, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal,
incluso regado de las mismas.

MAMA19h      0,150 H   Bandeja v ibratoria                                              3,79 0,57

MAMA11d      0,090 H   Dumper autocargable                                             3,28 0,30

OMOOC13a    0,300 H   Peón ordinario construcción                                     16,19 4,86

%0200        2,000     Medios aux iliares                                               5,70 0,11

Mano de obra............................................................ 4,86

Maquinaria................................................................ 0,87

Otros ....................................................................... 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 2C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.1          Ml  CANALIZ. B.T.2T 160mm ACERA                                     

Ml. Canalización para red de baja  y  media tensión bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pared
D=160 mm.interior liso con protección de cables y  alambre guia según NI 52.95.03., con alambre guía, según nor-
ma de Compañía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora, sin incluir excavación y  rellenado de zanja.

U01AA011     0,060 Hr  Peón Ordinario                                                  16,19 0,97

U37SE308PE  2,000 Ml  Tubo PE corrugado D 160 mm.                                     3,06 6,12

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,18 0,18

Mano de obra............................................................ 0,97

Materiales................................................................. 6,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.2          ud  ARQUETA DE REGISTRO 70X70X110cm                                 

Ud. Arqueta de registro de obra de fábrica, enfoscada interiormente, de 70x70x110 cm para redes de media o baja
tensión, totalmente terminada con embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento, inclu-
so tapa de fundición rellenable según norma de Compañía, incluso excavación y  rellenado de zanja si fuese nece-
sario, totalmente acabada.
 .

U39GN002     1,000 ud  Tapa y  marco fundicion 700x 700 mod iberdrola                    173,04 173,04

P5028        1,000 ud  Arqueta reg 70x 70 mod iberdrola                                 77,92 77,92

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,78 3,56

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        16,61 3,32

A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            56,80 1,14

Mano de obra............................................................ 6,88

Materiales................................................................. 252,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 258,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.3          m.  CANALIZ. ALUMB. 2T 90mm ACERA                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pared D=90 mm.in-
terior liso con protección de cables y  alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni re-
lleno, incluida cinta señalizadora.

U01AA011     0,060 Hr  Peón Ordinario                                                  16,19 0,97

P15AF050PE   2,000 m.  Tubo PE corrugadoD 90 mm.                                       1,34 2,68

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,18 0,18

Mano de obra............................................................ 0,97

Materiales................................................................. 2,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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2.4          ud  ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 40x40x40 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormi-
gón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada rellenable 40x40 cm. en fundición clase B125, embocadura de
conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento.

O01OA090     0,563 h.  Cuadrilla A                                                     25,44 14,32

E02EM010     0,450 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 4,99 2,25

E04CM040     0,010 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               102,34 1,02

P27SA110     1,000 ud  Cerco 40x 40 cm. y  tapa fundicion                                49,44 49,44

P5027        1,000 ud  arqueta polipropileno 40x 40                                     25,17 25,17

Mano de obra............................................................ 14,81

Maquinaria................................................................ 1,81

Materiales................................................................. 75,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

2.5          Ml  CANALIZ. B.T.1T 63mm ACERA                                      

Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pared D=63 mm.in-
terior liso con protección de cables y  alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, enterrado en zanja en cual-
quier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni re-
lleno, incluida cinta señalizadora.

U01AA011     0,030 Hr  Peón Ordinario                                                  16,19 0,49

P15AF030 PE  1,000 m.  Tubo PE corrugado D 63 mm.                                      0,90 0,90

Mano de obra............................................................ 0,49

Materiales................................................................. 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.6          ML  CANAL. TELEF. 2 PVC 125                                         

Canalización telefónica en zanja para 2 conductos de PE corrugada de doble pared D=125mm.interior liso con pro-
tección de cables y  alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
ejecutado según normas de Telefónica y  pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

al.033       1,000 Ml  Cinta av isadora                                                 0,09 0,09

P5017 PE     2,100     Tubo rígido PE 125                                              2,21 4,64

U01AA011     0,060 Hr  Peón Ordinario                                                  16,19 0,97

Mano de obra............................................................ 0,97

Materiales................................................................. 4,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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2.7          Ud  ARQUETA 50x50x50                                                

Arqueta 50x50x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormi-
gón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada rellenable 50x50 cm. en fundición clase B125, embocadura de
conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento.

te.016       1,000 Ud  Cerco 50x 50 cm. y  tapa fundicion mod telefonica                 96,73 96,73

E02EM010     0,450 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 4,99 2,25

E04CM040     0,040 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               102,34 4,09

P5031        1,000 ud  Cuerpo Arqueta 50x 50 c fondo                                    48,37 48,37

Mano de obra............................................................ 0,67

Maquinaria................................................................ 1,81

Materiales................................................................. 148,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 151,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.1          M3  HORMIGON EN MASA HM/20                                          

Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y  v ibrado (semipuli-
do); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecutados.

O1AA007      0,800 H.  Oficial primera                                                 17,78 14,22

O1AA011      0,800 H.  Peón ordinario                                                  16,19 12,95

A02FA610     1,025 M3  HORMIG. HM-20 Tmáx .20 CENTRAL                                   68,00 69,70

%014400300   3,000 %   Medios aux iliares                                               96,90 2,91

Mano de obra............................................................ 27,17

Materiales................................................................. 69,70

Otros ....................................................................... 2,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.2          m2  REPOSICIÓN ACERADOS Y FIRMES                                    

Reposición acerado y firmes varios destruido para realizar acometidas redes o canalizaciones no conteplados en
otras partidas, con sustitucion de elementos recuperados en su mayoria.

O1AA007      0,150 H.  Oficial primera                                                 17,78 2,67

O1AA011      0,150 H.  Peón ordinario                                                  16,19 2,43

A02FA610     0,100 M3  HORMIG. HM-20 Tmáx .20 CENTRAL                                   68,00 6,80

%014400300   3,000 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,36

Mano de obra............................................................ 5,10

Materiales................................................................. 6,80

Otros ....................................................................... 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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3.5          m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR.10 cm                                   

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a bujarda fina, de
10 cm. de espesor, sentadas sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor i/retacado, levanta-
do de tapas de arquetas, asentado de estas y  remates, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado.

O01OB070     0,389 h.  Oficial 1ª cantero                                              17,78 6,92

O01OB080     0,389 h.  Ay udante cantero                                                16,61 6,46

P01HM010     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,94 3,53

P08XVP110    1,000 m2  Losa granito gris abujard. 10 cm                                69,86 69,86

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           53,07 0,05

Mano de obra............................................................ 13,38

Materiales................................................................. 73,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.6          m2  PAVIM.ADOQ.GRANITO ABUJARDADO GRIS 20x10x10                     

Pavimento de adoquines de granito abujardado, serrado en la cara superior e inferior y  corte cantera en el resto, de
20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm. de espesor, afirmados con
maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, incluso levan-
tado de tapas de arquetas, asentado de estas y  remates, totalemnte terminado.

O01OB070     0,239 h.  Oficial 1ª cantero                                              17,78 4,25

O01OB080     0,239 h.  Ay udante cantero                                                16,61 3,97

O01OA070     0,239 h.  Peon ordinario                                                  16,19 3,87

A02A080      0,100 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        47,68 4,77

P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            0,60 0,01

P08XVA335    1,000 m2  Adoquín granito color 20x 10x 10                                  55,89 55,89

Mano de obra............................................................ 12,09

Materiales................................................................. 60,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.7          m2  PAV.CALIZA CORTE SIERRA ESCUADRADA 10 cm                        

Pavimento de losas escuadradas de piedra caliza, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor, sentadas con
mortero 1/6 de cemento sobre solera de hormigón, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, termi-
nado, incluso levantado de tapas de arquetas, relleno de tapas con el mismo material, asentado de estas y  reposi-
ción de rejas en zarceras totalemnte terminado.

O01OB070     0,359 h.  Oficial 1ª cantero                                              17,78 6,38

O01OB080     0,359 h.  Ay udante cantero                                                16,61 5,96

O01OA070     0,120 h.  Peon ordinario                                                  16,19 1,94

A02A080      0,050 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        47,68 2,38

P08XVP20010 1,100 m2  Losa caliza escuadr.picon.10 cm.                                78,53 86,38

A01L080      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R                            112,98 0,11

Mano de obra............................................................ 14,28

Materiales................................................................. 88,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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4.12         m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                           

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y demas
accesorios necesarios para su optima colocación, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 17,78 2,84

O01OA070     0,160 h.  Peon ordinario                                                  16,19 2,59

O01OB170     0,090 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 1,60

P26TUE020LR 1,000 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm                         32,24 32,24

P01AA020     0,160 m3  Arena de rio 0/5 mm.                                            10,40 1,66

M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               46,85 2,34

P02CVW010    0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 8,11 0,02

Mano de obra............................................................ 7,03

Maquinaria................................................................ 2,34

Materiales................................................................. 33,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.1D1        m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=125                           

Tubería de fundición dúctil de 125 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y demas
accesorios necesarios para su optima colocación, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 17,78 2,84

O01OA070     0,160 h.  Peon ordinario                                                  16,19 2,59

O01OB170     0,090 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 1,60

P01AA020     0,160 m3  Arena de rio 0/5 mm.                                            10,40 1,66

M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               46,85 2,34

P02CVW010    0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 8,11 0,02

P26CU023125 1,000 m.  Tuberia fundicion ductil D=125mm                                39,77 39,77

Mano de obra............................................................ 7,03

Maquinaria................................................................ 2,34

Materiales................................................................. 41,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.4          UD  CONEXION A RED EXISTENTE                                        

Conexion de la tuberia nueva a la red ex istente, hasta una longitud máxima de 8 m., incluyendo , con T de deri-
vacion, reduccion o ensanche a la tuberia ex istente, y /p.p. de piezas especiales y  accesorios, realizado en fundi-
ción, terminada y funcionando sin incluir la demolicion y  reposicion de pavimento. Medida la unidad terminada.

U07VEM031    1,000 ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm                                   171,09 171,09

U07VEM100    1,000 ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100/80                               87,70 87,70

4.1D1        6,000 m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=125                           50,82 304,92

Mano de obra............................................................ 63,35

Maquinaria................................................................ 14,04

Materiales................................................................. 486,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 563,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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4.6          UD  BOCA DE RIEGO                                                   

P07          0,200 tn  arena de rio                                                    6,94 1,39

P03          2,000 hr  peon                                                            16,19 32,38

P20          2,000 hr  oficial 1ª                                                      17,78 35,56

P22          8,000 ml  tuberia polietileno de 40                                       1,39 11,12

P23          1,000 ud  collarin                                                        26,87 26,87

P25          1,000 ud  codo laton                                                      2,98 2,98

P28          1,000 ud  boca de riego                                                   85,98 85,98

Mano de obra............................................................ 67,94

Materiales................................................................. 128,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 196,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4.7          ud  BY-PASS TUBERIA AEREA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS                   

Realización de By-pass para abastecimiento durante la ejecución de las obras tubería de polietileno alta densidad
PE32, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en
fachada, con/p.p. de elementos de unión y  medios auxiliares, incluso picado de la acera para localizar la acometi-
da, conexiona a las acoometidas ex istente y  posterir tapado de la acera con material granular.

U07TP110     100,000 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=32mm                                3,65 365,00

Mano de obra............................................................ 141,00

Materiales................................................................. 224,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 365,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

4.8          ud  BOCA INCENDIOS C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalacion de hidrante para incendios doble, tipo  a elegir por la direccion técnica de la obra, con dos
salidas de 70mm, totalmente conectado y colocado en  acera con  buzon de fundicion con tapa, con p.p. de piezas
necesarias para su instalacion, totalmente instalado y probado, incluida tuberia de toma de 100mm de fundicion,
necesaria hasta lugar de conexion directa a la red general de distribucion, incluso tapon y llave de cierre de regula-
cion. i/conexion directa a la red de distribucion con tubo de fundicion D=100 mm, excavacion y  tapado posterior.

O01OB170     4,500 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 80,01

O01OB180     4,500 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 78,75

P26WH015     1,000 ud  Hidrante acera c/tapa D=100mm                                   483,65 483,65

P26DE120     1,000 ud  Codo fundicion i/juntas D=100mm                                 51,84 51,84

P01DW090     60,000 ud  Pequeño material                                                0,66 39,60

P26WW010     10,000 ud  Pequeño material inst.hidraulic.                                0,60 6,00

OOO0008      1,000 p.p Collarin de toma                                                49,90 49,90

Mano de obra............................................................ 158,76

Materiales................................................................. 581,09

Otros ....................................................................... 49,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 789,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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5.2          ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DOMICILIARIA                              

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una distancia max ima de 5 m., formada por:  rotura
del pav imento con martillo picador en caso necesario, i/excavacion manual o mecanica de zanjas de saneamiento
en terrenos de transito, colocacion de junta epdm para injerto o pieza especial de empalme de acometida con tube-
ria general;  tuberia de P.V.C de 200mm color teja tipo SN-8 con junta elastica, asentada sobre cama de arena de
10 cm y recubierta toda ella hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, incluso tapado posterior de la aco-
metida  y  conexion y  encastre completo en v iv ienda. con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040     0,900 h.  Oficial segunda                                                 17,50 15,75

O01OA060     0,900 h.  Peon especializado                                              16,40 14,76

M06CP010     1,000 h.  Compresor port. diesel 2 m3/min.                                3,61 3,61

M06MI110     1,000 h.  Mart.man.picador neumatico 9 kg.                                0,07 0,07

P02TA330     4,000 m.  Tubo PVC D=200                                                  18,39 73,56

P5029        1,000 ud  Junta epdm injerto                                              23,65 23,65

P5030        1,000 ud  manguito transición                                             9,59 9,59

Mano de obra............................................................ 30,51

Maquinaria................................................................ 3,68

Materiales................................................................. 106,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 140,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.3          ud  ENTRONQUE RED GENERAL DE SANEAM.                                

Entronque red general de saneamiento ex istente y  calles con rotura del pav imento con martillo picador; excava-
cion manual o  mecanica de zanja de saneamiento en terreno de consistencia dura, con medios mecanios o ma-
nuales, colocacion de tuberia de P.V.C., hasta una distancia de 6m, remates de ajustes de tuberias, y  remates de
ambas tuberias, con juntas y  p.p. de piezas y  medios auxiliares necesarios, con excavacion, carga y transporte
del material sobrante, tapado posterior de la zanja y  reposicion de pavimento ex istente, sin incluir formacion del po-
zo en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040     1,500 h.  Oficial segunda                                                 17,50 26,25

O01OA060     1,500 h.  Peon especializado                                              16,40 24,60

OOO0002      4,000 m3  Ex cav acion y  tapado zanja, carga y  trasporte                    6,61 26,44

P02TA330     6,000 m.  Tubo PVC D=200                                                  18,39 110,34

P5029        1,000 ud  Junta epdm injerto                                              23,65 23,65

P5030        1,000 ud  manguito transición                                             9,59 9,59

Mano de obra............................................................ 50,85

Materiales................................................................. 143,58

Otros ....................................................................... 26,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 220,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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5.4          ud  POZO PREF.COMPL.H.A.D=100 h=2,5m                                

Pozo de registro mod. ISA-14, prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y  de hasta 2,5 m. de altura
util interior, formado por solera de hormigon H-200/30, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigon en
masa de mas de 20cm de espesor, prefabricados, de borde machimbrado, y  cono asimétrico para formacion de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion colocadas dentro de cuatro losas de
granito a elegir por la direccion técnica, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de patesde acero inox.
y  de cerco de tapa y  medios auxiliares, con refuerzo de hormigon perimetralmente en toda la longitud y  altura del
pozo de 20 cm de espesor de hormigon,  incluida excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior y  aporta-
cion y  colocacion de losas de granito

O01OA030     1,600 h.  Oficial primera                                                 17,78 28,45

O01OA060     0,990 h.  Peon especializado                                              16,40 16,24

P01HC080     0,257 m3  Hormigon H-200/30 central                                       46,22 11,88

P03AM080     0,790 m2  Mallazo 15x 15x 8 -5,268 kg/m2                                    2,28 1,80

P01MC010     0,001 m3  Mort.preparado en central(M-100)                                45,16 0,05

P02PH030     2,000 ud  Anillo pozo HM M-H 80 h=100 cm.                                 27,11 54,22

P02PH135     1,000 ud  Cono asim.HM M-H 80/62,5 h=60 cm                                47,43 47,43

P02PC010     6,000 ud  Pate poliprop.33x 16cm.D=25mm.                                   5,50 33,00

P02PC240     1,000 ud  Marco rtro.calza.fun. D=67,5x 8cm                                32,72 32,72

P02PC270     1,000 ud  Tapa rtro.calza.fund.D=62,5 cm                                  77,48 77,48

Mano de obra............................................................ 44,69

Materiales................................................................. 258,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 303,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

5.5          ud  SUMIDERO CALZADA FUND.51x34x50cm                                

Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 40x40x70 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, sifonico,  reali-
zado con arqueta adequa cuadrada fabricada en Polipropileno de 40x40 cm con multiples diámetros de entrada/sa-
lida revestida de hormigon en masa H-200 de 15 cm. de espesor, i/ rejilla de fundicion con cuadriculas concava
de 40x40x5 cm., tipo Ayuntamiento de Toro,  con marco de fundicion, enrasada al pav imento. Segun
NTE/ISA-13.y con la misma inclinacion que la losa cañariego a colocar, i/ excavacion , tapado y remates

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 17,78 8,89

O01OA070     0,500 h.  Peon ordinario                                                  16,19 8,10

P01HC080     0,089 m3  Hormigon H-200/30 central                                       46,22 4,11

P02WR270     1,200 ud  Rejilla c Marco sumide.Ay untam.40x 40x 5                          85,98 103,18

P5026        1,000 ud  Arqueta Polipropileno sifonica 40x 40                            23,98 23,98

Mano de obra............................................................ 16,99

Materiales................................................................. 131,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 148,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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5.6          m.  TUBERIA SANE.PVC COMPACTO JUNT.GOMASN-4 TEJA D=400              

Tuberia enterrada de saneamiento de PVC compacto color teja y  seccion circular con  union por junta elastica, de
400 mm. de diametro interior,  tipo SN-4, colocada en zanja sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
lleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y  con p.p. de medios auxiliares, totalmante probada y certificada
EN1401.

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 5,33

O01OB195     0,300 h.  Ay udante fontanero                                              16,61 4,98

M05RN020     0,120 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      44,62 5,35

P01AA020     0,435 m3  Arena de rio 0/5 mm.                                            10,40 4,52

P02TP370     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta elastica D=400                            67,71 67,71

Mano de obra............................................................ 10,31

Maquinaria................................................................ 5,35

Materiales................................................................. 72,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.1          P.A SEGUIMIENTO Y ESTUDIO ARQUEOLOGICO                              

Seguimiento arqueológico durante el movimiento de tierras consistente en el seguimiento a pie de obra durante los
trabajos realizado por arqueólogo titulado que establecerá las directrices y  metodología de los trabajos, recupera-
ción de piezas, numeración, toma de datos in situ y  documentación de los trabajos, incluso p.p. de materiales y
medios auxiliares. Informe de la actuación arqueológica, solicitud y  memoria prev ia de los trabajos a realizar pre-
sentando la misma en el Serv icio territorial de Cultura, lavado, inventario y  siglado de los materiales recuperados
así como depósito de los materiales en museo prov incial o lugar que se decida, memoria de los trabajos realiza-
dos, documentación fotográfica y  planimétrica y  peritación. Por quintuplicado, siendo una copia
para la entidad contratante, tres para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para la dirección téc-
nica de los trabajos.

P5020        1,000 pa  segimiento arqueologico e informes                              1.784,66 1.784,66

Otros ....................................................................... 1.784,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.784,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6.2          TN  RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C.                          

Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada
por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen es-
ponjado.

EH00100      1,000 tn  CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS                               5,08 5,08

Otros ....................................................................... 5,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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6.3          P.A SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida alzada a justificar para el desarrollo de las activ idades de Seguridad y Salud en las obras entre las que se
incluye la redaccion del Plan de seguridad y salud por el contratista, la dotación durante el trancurso de las obras
de instalaciones prov isionales de oficina, aseos. La señalización de las obras, protecciones personales, proteccio-
nes colectivas, etc, cumpliendo la normativa v igente.

OOO0018      0,599 PA   Seguridad y  Salud, Gestión de Residuos, Vari                   1.896,20 1.135,82

Otros ....................................................................... 1.135,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.135,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.4          PA  CONTROL DE CALIDAD                                              

Partida Alzada A Justificar para la realización de controles de Calidad en los materiales, a definir por la direccion
facultativa.

P5022        0,599     Control de Calidad                                              647,08 387,60

Otros ....................................................................... 387,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 387,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

6.5          PA  REPARACIONES                                                    

Partida Alzada a Justificar para la realizacion de reparaciones desperfectos ocasionados en el transcurso de las
obras

P5021        1,000     REPARACIONES A JUSTIFICAR                                       184,67 184,67

Otros ....................................................................... 184,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 184,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.6          TN  RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.                           

P3312        1,000 TN  TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                                  2,23 2,23

Otros ....................................................................... 2,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

DDESDC       ud  VÁLV.ACOMET G545.FUNDIC.D=40 mm.                                

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 3,56

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 3,50

P26UPM030    2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1''mm                               2,34 4,68

XCDDDDWE    1,000 ud  Válv .acomet G-545.cuadrad.fund.D=40 mm                          112,85 112,85

Mano de obra............................................................ 7,06

Materiales................................................................. 117,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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DDESDCS      ud  VÁLV.ACOMET G-545.D=50 mm.                                      

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 3,56

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 3,50

P26UPM030    2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1''mm                               2,34 4,68

DLCY         1,000 ud  Válv .acomet.G-545cuadrad.fund.D=50 mm                           166,59 166,59

Mano de obra............................................................ 7,06

Materiales................................................................. 171,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 178,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E00101E      m.  RIGOLA GRANI.GRIS LABRA.12x40x60                                

Rigola de granito gris labra fina, de 12x40x60 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero
de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza, levantado de tapas de sumideros y  pozos, asentado de estas y  re-
mates, totalemnte terminado.

O01OA130     0,800 h.  Cuadrilla E                                                     20,35 16,28

A02A080      0,040 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        47,68 1,91

P01HM010     0,060 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,94 5,04

P08XBR1256   1,000 m.  Rigola grani.gris labra.12x 40x 60                                51,06 51,06

Mano de obra............................................................ 16,28

Materiales................................................................. 58,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E00102F      Ud  ACOMETIDA POLIETILENO 63mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm. PN10, conectada a la
red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y
demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y  valvula de corte G-545 de 63mm,arqueta re-
gistrable y  buzon de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 21,34

P17AA055     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.                                 12,90 12,90

P26UPM120    3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm                          3,65 10,95

U07VAC011    1,000 ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=100mm                                 38,91 38,91

U07TP110D    6,000 m.  CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm                                5,04 30,24

P5025D       1,000 ud  VÁLV.G-545ACOMET.FUNDIC.D=63 mm.                                269,69 269,69

1.5          2,000 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          17,90 35,80

P26UPM12R   1,000 ud  Buzon fundicion 110 mm                                          21,50 21,50

Mano de obra............................................................ 45,46

Maquinaria................................................................ 7,62

Materiales................................................................. 388,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 441,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E00103       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 50mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10, conectada a la
red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y
demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y  valvula de corte G-545 de 50mm,arqueta re-
gistrable y  buzon de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 21,34

P17AA055     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.                                 12,90 12,90

P26UPM120    3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm                          3,65 10,95

U07VAC011    1,000 ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=100mm                                 38,91 38,91

U07TP110D    6,000 m.  CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm                                5,04 30,24

DDESDCS      1,000 ud  VÁLV.ACOMET G-545.D=50 mm.                                      178,33 178,33

1.5          2,000 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          17,90 35,80

P26UPM12R   1,000 ud  Buzon fundicion 110 mm                                          21,50 21,50

Mano de obra............................................................ 45,46

Maquinaria................................................................ 7,62

Materiales................................................................. 296,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 349,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E00105       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 40mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10, conectada a la
red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y
demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y  valvula de corte G-545 de 40mm,arqueta re-
gistrable y  buzon de fundición de 10x10cm.i pp reposicion de pavimento.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 21,34

P17AA055     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.                                 12,90 12,90

P26UPM120    3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm                          3,65 10,95

U07VAC011    1,000 ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=100mm                                 38,91 38,91

U07TP110     6,000 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=32mm                                3,65 21,90

DDESDC       1,000 ud  VÁLV.ACOMET G545.FUNDIC.D=40 mm.                                124,59 124,59

1.5          2,000 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          17,90 35,80

P26UPM12R   1,000 ud  Buzon fundicion 110 mm                                          21,50 21,50

Mano de obra............................................................ 45,46

Maquinaria................................................................ 7,62

Materiales................................................................. 234,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 287,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E00106       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 32mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la
red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición y
demas piezas especiales bronce, formación de arqueta/buzon110MM fundición y  valvula de corte G-545 de
32mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm i pp reposicion de pavimento.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 21,34

P17AA055     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.                                 12,90 12,90

P26UPM12R   1,000 ud  Buzon fundicion 110 mm                                          21,50 21,50

P26UPM120    3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm                          3,65 10,95

U07VAV091    1,000 ud  VÁLV.ACOMET.G-545 D=32 mm.                                      89,12 89,12

U07VAC011    1,000 ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=100mm                                 38,91 38,91

U07TP110     6,000 m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=32mm                                3,65 21,90

1.5          2,000 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          17,90 35,80

Mano de obra............................................................ 45,46

Maquinaria................................................................ 7,62

Materiales................................................................. 199,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 252,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E00108       m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                           

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y demas
accesorios necesarios para su optima colocación, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 17,78 2,84

O01OA070     0,160 h.  Peon ordinario                                                  16,19 2,59

O01OB170     0,090 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 1,60

P01AA020     0,160 m3  Arena de rio 0/5 mm.                                            10,40 1,66

M05EN020     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               46,85 2,34

P02CVW010    0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 8,11 0,02

P26CU023     1,000 m.  Tuberia fundicion ductil D=150mm                                42,00 42,00

Mano de obra............................................................ 7,03

Maquinaria................................................................ 2,34

Materiales................................................................. 43,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E02EM010     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 

Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     0,060 h.  Peon ordinario                                                  16,19 0,97

M05RN020     0,090 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      44,62 4,02

Mano de obra............................................................ 0,97

Maquinaria................................................................ 4,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Se-
gún NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

O01OA070     0,359 h.  Peon ordinario                                                  16,19 5,81

P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,94 96,53

Mano de obra............................................................ 5,81

Materiales................................................................. 96,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E070258      Ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada, arqueta registra-
ble y  buzon de fundición de 10x10cm.

O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 10,67

O01OB180     0,600 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 10,50

P26UUB050    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil                                 56,40 56,40

P26UUL220    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil                                    27,87 27,87

P26UUG100    2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,73 3,46

P17AA055     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.                                 12,90 12,90

P26UPM12R   1,000 ud  Buzon fundicion 110 mm                                          21,50 21,50

P030819      1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                                195,00 195,00

Mano de obra............................................................ 21,17

Materiales................................................................. 317,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 338,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P5025D       ud  VÁLV.G-545ACOMET.FUNDIC.D=63 mm.                                

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 3,56

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 3,50

P26UPM030    2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1''mm                               2,34 4,68

XCDDWFG5    1,000 ud  Válv .acomet. G545 cuadrad.fund.D=63 mm                          257,95 257,95

Mano de obra............................................................ 7,06

Materiales................................................................. 262,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 269,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07TP110     m.  CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=32mm                                

Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0,040 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 0,71

O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 0,70

P26TPB210    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=32mm                           1,62 1,62

P01AA020     0,060 m3  Arena de rio 0/5 mm.                                            10,40 0,62

Mano de obra............................................................ 1,41

Materiales................................................................. 2,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07TP110D    m.  CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm                                

Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0,040 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 0,71

O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 0,70

P01AA020     0,060 m3  Arena de rio 0/5 mm.                                            10,40 0,62

234FFTYUD    1,000     Tub.polietileno b.d. PE PN10 D=50mm                             3,01 3,01

Mano de obra............................................................ 1,41

Materiales................................................................. 3,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U07VAC011    ud  COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN D=100mm                                 

Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=100, incluso calado de tu-
bería para acometida, completamente instalado.

O01OB170     0,350 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 6,22

P26PML030    1,000 ud  Collarín FD p/fundición D=100mm                                 32,69 32,69

Mano de obra............................................................ 6,22

Materiales................................................................. 32,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07VAV027    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente instalada, arqueta registra-
ble y  buzon de fundición de 10x10cm.

O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 10,67

O01OB180     0,600 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 10,50

P26VC024     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                128,97 128,97

P26UUB050    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil                                 56,40 56,40

P26UUL220    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil                                    27,87 27,87

P26UUG100    2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,73 3,46

P17AA055     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.                                 12,90 12,90

P26UPM12R   1,000 ud  Buzon fundicion 110 mm                                          21,50 21,50

Mano de obra............................................................ 21,17

Materiales................................................................. 251,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 272,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07VAV091    ud  VÁLV.ACOMET.G-545 D=32 mm.                                      

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 32 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 3,56

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 3,50

P26VA091     1,000 ud  Válv .acomet.G545 cuadrad.fund.D=32 mm                           77,38 77,38

P26UPM030    2,000 ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1''mm                               2,34 4,68

Mano de obra............................................................ 7,06

Materiales................................................................. 82,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U07VEM031    ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm                                   

Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 7,11

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 7,00

P26PMT030    1,000 ud  Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm                         156,92 156,92

P02CVW010    0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 8,11 0,06

Mano de obra............................................................ 14,11

Materiales................................................................. 156,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 171,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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ABASTECIMIENTO EN TORO     
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Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07VEM100    ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100/80                               

Reducción de fundición con dos enchufes de 100 mm. y  80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero                                            17,78 3,56

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero                                            17,50 3,50

P26PMR020    1,000 ud  Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm                            80,61 80,61

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 8,11 0,03

Mano de obra............................................................ 7,06

Materiales................................................................. 80,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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DOC. Nº 1

ANEJOS 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 

 

 
 

 
 

ANEJO Nº 4 

ACCESIBILIDAD 

 

 

Se realiza el anejo nº 4 de accesibilidad con el objeto de establecer las condiciones que deben reunir los 

elementos de urbanización de las calles contempladas en el proyecto de FCEL 2023 I RENOVACION DE 

REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN TORO 2022, para alcanzar los niveles de 

accesibilidad que le son exigibles en virtud de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 

y utilización de los espacios públicos urbanizados y Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de forma que 

se garantice a todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el carácter permanente o transitorio 

de éstas, la accesibilidad y el uso libre y seguro del entorno urbano. 

 

 

La solución propuesta, es de un carril central para el tráfico rodado de 2,2 metros de anchura sin zona de 

aparcamiento. La zona de tránsito peatonal tiene una anchura variable, siendo de 0,9 metros el caso más 

desfavorable. El pavimento en calzada es de adoquín de granito con corte cantera abujardado en la cara 

superior, siendo el pavimento del acerado de losa de piedra caliza con acabado serrado.  

Se trata de una actuación a realizar en un espacio público ya existente sin posibilidad de ensanches ni 

mejoras tanto en alzado como en planta, por lo que no es posible cumplir alguna prescripción específica de 

la normativa aplicable debido a las condiciones físicas de la calle. Ademas, es necesario adaptar las 

prescripciones a los condicionantes históricos – artístico del entorno y de la ciudad. 

 

 

La solución que se propone adoptar, aun  cuando  resulta  inviable  el  cumplimiento  estricto  de  

determinados  preceptos,  pasa por mejoran  las  condiciones  de  accesibilidad preexistentes, para lo cual 

se propone dejar la calle a un solo nivel diferenciando la zona peatonal en material y altura (2 cm) además 
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de dotar el vial de pasos de peatones, los cuales se realizaran en piedra natural con superficie lisa y 

antideslizante en seco y en mojado. Si no se conseguir piedra con las características indicadas, se 

incorporara al pavimento de piedra medidas que indiquen la señalización táctil a fin de facilitar la seguridad 

de utilización de las personas con discapacidad visual. 

 

Los pasos peatonales se realizaran en piedra natural, con bandas paralelas a la acera de piedra caliza y 

piedra granítica de 0,50 m. de ancho y separadas entre sí una distancia de 0,50 m. con acabado no 

deslizante con la lluvia y ser resistente al desgaste producido por el tráfico rodado. 

Se dispondrá de una banda perpendicular a la acera de 0,40 m. de espesor, en la calzada separada 0,50 m. 

del comienzo de las líneas del paso de peatones, que indica el punto donde han de detenerse los vehículos. 

 

Para los vados de acceso a garajes no será necesario modificar la estructura de la acera para permitir el 

acceso de vehículos debido a que la zona de tránsito rodado se encuentra 2 cm por debajo de la de tráfico 

peatonal  

No se instalarán franjas señalizadores en estos vados para evitar que las personas ciegas puedan 

confundirlos con los vados de los pasos peatonales. 

 

 

 

En la ficha de accesibilidad se indica el estado actual y el estado propuesto así como el grado de 

cumplimiento. 
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     ACCESIBILIDAD EN ITINERARIOS URBANOS 

Excmo. Ayuntamiento de Toro   LOCALIZACIÓN: CALLE LA REINA 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 Zamora. Tfno. 980108100.   
            

 
 

             

ITINERARIOS PEATONALES (ACERA DERECHA) 

CONDICIONES GENERALES ACERA DERECHA S. 
NORMATIVA 

O. 
VIV/561/2012 

ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO 
REFORMADO 

OBSERVACIONES

Ancho mínimo > 1,80 m 
(1) 

0,6 0,9 Variable, de 
0,90 a 2,4 

Pendiente longitudinal < 6,00 
% 

< 6,00 % < 6,00 % 
no se modifica 

Pendiente transversal < 2% 2% 2%   

Altura libre de señales y carteles > 2,20 
m 

> 2,20 m > 2,20 m Recolocar señales a 
30 cm bordillo para 
ganar espacio paso 
peatones 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). < 14cm 10  2cm   

Altura de bordillos (en los vados). < 2cm 10  2cm   

Material   HORMIGON piedra Piedra Caliza 
Villalba de los 
alcores 

Abertura máxima de los alcorques y registros. Ø 0,01 
m 

Ø 0,01 m Ø 0,01 m 
  

Iluminación homogénea  > 20 
luxes 

sin medir sin medir 
  

PASOS DE PEATONES EN CRUCES CON CALLES 
ADYACENTES 

S. 
NORMATIVA 

O. 
VIV/561/2012 

ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO 
REFORMADO 

OBSERVACIONES

Numero de Pasos de Peatones - 0 1   
Material -   adoquin Adoquin Granito 

corte cantera 
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) Vado de 

peatones 
 variable el ancho de la acera 

en cada cruce 
 Pendiente vado 10% > P< 8%.  Ampliación paso 
peatones. 

0,90 m   0 
a ras de calzada 

Señalización en la acera Franja 
señalizadora 
pavimento 
táctil 
direccional 

Anchura = 0,80 
m 

  0,8 
piedra   

Longitud   
= 

Hasta línea 
fachada o 

4 m 

    
  

Franja 
señalizadora 
pavimento 
táctil botones 

Anchura = 0,60 
m 

    
  

Longitud = Encuentro 
calzada- 
vado o zona 
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peatonal 

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS  S. 
NORMATIVA 

O. 
VIV/561/2012 

ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO 
REFORMADO 

OBSERVACIONES

Anchura Paso 
peatones 

2,5 m 2,5 
  

Numero de Vados - 6 6   
Material - hormigon piedra   
Fondo 1,50 m igual  acera igual  acera   

Espacio libre --       

Señalización en la acera Nivel calzada 
(2-4 cm) 

Fondo dos 
franjas 
pav. 
Botones 

= 0,40 
m 

no dispone 
señalización 

piedra 

  

Anchura 
pavimento 
direccional 

= 0,80 
m 

no dispone 
señalización 

piedra 
  

Nivel acerado Fondo dos 
franjas 
pav. 
Botones 

= 0,60 
m 

no dispone 
señalización 

piedra 

  

Anchura 
pavimento
direccional 

= 0,80 
m 

no dispone 
señalización 

piedra 
  

ITINERARIOS PEATONALES (ACERA IZQUIERDA) 

CONDICIONES GENERALES ACERA IZQUIERDA S. 
NORMATIVA 

O. 
VIV/561/2012 

ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO 
REFORMADO 

OBSERVACIONES

Ancho mínimo > 1,80 m 
(1) 

0,75 0,9 Variable, de 
2,2 a 3,6 metros 

Pendiente longitudinal < 6,00 
% 

> 6% > 6% 
  

Pendiente transversal < 2% 2,00% 102,00%   

Altura libre de señales y carteles > 2,20 
m 

> 2,20 m > 2,20 m 
  

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). < 14cm 10 cm  2cm   

Altura de bordillos (en los vados). < 2cm 2cm 2cm   

Material   hormigon piedra Piedra Caliza 
Villalba de los 
alcores 

Abertura máxima de los alcorques y registros. Ø 0,01 
m 

Ø 0,01 m Ø 0,01 m 
  

Iluminación homogénea  > 20 
luxes 

sin medir sin medir 
  

PASOS DE PEATONES EN CRUCES CON CALLES 
ADYACENTES 

S. 
NORMATIVA 

O. 
VIV/561/2012 

ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO 
REFORMADO 

OBSERVACIONES

Numero de Pasos de Peatones - 0 2   
Material - ADOQUIN   Adoquin Granito 

corte cantera 
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) Vado de 

peatones 
 variable el ancho de la acera 

en cada cruce 
 Pendiente vado 10% > P< 8%.  Ampliación paso 
peatones. 

0,90 m sin medir 0 
enrasado acera 

Señalización en la acera Franja 
señalizadora 
pavimento 
táctil 
direccional 

Anchura = 0,80 
m 

  piedra 
  

Longitud   
= 

Hasta línea 
fachada o 

4 m 

  piedra 
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Franja 
señalizadora 
pavimento 
táctil botones 

Anchura = 0,60 
m 

  piedra 
  

Longitud = Encuentro 
calzada- 
vado o zona 
peatonal 

  piedra 

  

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS  S. 
NORMATIVA 

O. 
VIV/561/2012 

ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO 
REFORMADO 

OBSERVACIONES

Anchura Paso 
peatones 

2,5 m 2,5 
  

Numero de Vados - 2 6   
Material - piedra piedra   
Fondo 1,50 m el de la acera igual  acera   

Espacio libre --       

Señalización en la acera Nivel calzada 
(2-4 cm) 

Fondo dos 
franjas 
pav. 
Botones 

= 0,40 
m 

no dispone 
señalización 

piedra 

  

Anchura 
pavimento 
direccional 

= 0,80 
m 

no dispone 
señalización 

piedra 
  

Nivel acerado Fondo dos 
franjas 
pav. 
Botones 

= 0,60 
m 

no dispone 
señalización 

piedra 

  

Anchura 
pavimento
direccional 

= 0,80 
m 

no dispone 
señalización 

piedra 
  

CALZADA Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES 
TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 

35 y 43) 

S. 
NORMATIVA 

O. 
VIV/561/2012 

ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO 
REFORMADO 

OBSERVACIONES

Ancho de Calzada - variable 2,2 m   

Material calzada - hormigon piedra granito corte cantera 

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o 
fracción

no existen no existen no hay 
aparcaminetos 

Abertura máxima de los alcorques, y de las rejillas. Ø 0,025 m < Ø 0,025 m < Ø 0,025 m   

Material aparcamiento - no no existen   

Dimensiones 

Batería o diagonal 5,00 x 2,20 
m 

    
  

Línea 5,00 x 2,20 
m 

    
  

PASOS DE PEATONES EN CALZADA PRINCIPAL S. 
NORMATIVA 

O. 
VIV/561/2012 

ESTADO 
ACTUAL 

ESTADO 
REFORMADO 

OBSERVACIONES

Numero de Pasos de Peatones -   3   
Material     piedra adoquin y losa 

granito corte cantera 
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) Vado de 

peatones 
 2 

  

 Pendiente vado 10% ³ P > 8%.  Ampliación paso 
peatones. 

³ 0,90 m     
  

Señalización en la acera Franja 
señalizadora 
pavimento 
táctil 
direccional 

Anchura = 0,80 
m 

  piedra 
  

Longitud   
= 

Hasta línea 
fachada o 

4 m 

  piedra 
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Franja 
señalizadora 
pavimento 
táctil botones 

Anchura = 0,60 
m 

  piedra 
  

Longitud = Encuentro 
calzada- 
vado o zona 
peatonal 

  piedra 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Firmado digitalmente por  el Ingeniero Municipal 

 

VILLAR BARBA JOSE MANUEL 
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ANEXO IV  

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

 

 

INDICE 

MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ESTIMACIÓN, DESTINO, TRATAMIENTO Y COSTE DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

2.1. Cálculos previos 

2.2. Residuos en fase de ejecución 

2.3. Residuos de demolición 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN  

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

6. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 

7. LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta de 

acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción 

y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de 

Gestión de RCD’s. 

EL PRODUCTOR 

 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los residuos y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 

términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en 

sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 

durante los cinco años siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está obligado a constituir, 

cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 

garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia 

en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

EL POSEEDOR 

 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que se indica que 

la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan 

que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los residuos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
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La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 

parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 

21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 

costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la 

gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

EL GESTOR 

 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y 

en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de 

la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método 

de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos 

y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural 

deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 

recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 

especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate 

de un gestor que lleve  a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de 

la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 

procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 

tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados 

de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 

residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
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responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que 

haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 2. ESTIMACIÓN, DESTINO, TRATAMIENTO Y COSTE DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos publicada por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

El ANEXO 1 muestra el capítulo 17 de dicho listado: “RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)” (Los residuos que aparecen en la lista 

señalados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 

91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos que se aplique el 

apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva.) 

 

- RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

- RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

- RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 

- RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 

- RESIDUOS PELIGROSOS 

- RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

- RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL TERRENO 

- RCD’s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O 

REFORMA 

2.1. CALCULOS PREVIOS: 

Partiendo de datos recogidos en el proyecto se calculan los RCD’s totales de Nivel I y Nivel II. 

M3   RESIDUOS FRESADO MEZCLAS BITUMINOSAS REUTILIZACION        149,15 

M3   RESIDUOS FRESADO HORMIGON REUTILIZACION                         18,00 

TN   RESIDUOS DE HORMIGON                                              

TN   RESIDUOS TIERRAS                                                  342,98 
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2.2. VALORACIÓN DE RESIDUOS EN FASE DE EJECUCIÓN: 

   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
M3   GESTION RESIDUOS FRESADO MEZCLAS BITUMINOSAS REUTILIZACION               149,15 3,60 536,94 
M3   GESTION RESIDUOS FRESADO HORMIGON REUTILIZACION                          18,00 4,58 82,44 
TN   GESTION RESIDUOS DE HORMIGON                                             123,75 4,50 556,88 
TN              GESTION DE RESIDUOS TIERRAS                                       342,98 1,50 514,47                          

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la generación de 

residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más conveniente de almacenar las 

materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos por desperdicio o 

deterioro innecesario de materiales. 

3.1. Tierras y Pétreos de la Excavación 

 

Medidas: 

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de Cimentación y 

siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar. 

 

3.2. RCD de Naturaleza Pétrea: 

 

Medidas: 

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, 

devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. 

 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para su segregación. 

Separar de contaminantes potenciales. 

3.3. Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla: 

 

Medidas: 

Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. 

Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra. 
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Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para su segregación. 

Separar de contaminantes potenciales. 

 

3.4. Hormigón: 

 

Medidas: 

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas de la empresa 

suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se deje 

para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sótanos, acerados, etc. 

 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para su segregación. 

Separar de contaminantes potenciales. 

 

3.5. Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos: 

 

Medidas: 

Deberán limpiarse de las partes de aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado. 

Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número justo según la 

dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la planificación correspondiente a fin de 

evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 

Almacenamiento: 

Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en contenedores 

suministrados por Cantera La Torreta para facilitar su separación. 

 

3.6 Restos de material procedente del fresado de las mezclas bituminosas en caliente y hormigón: 

El residuo procedente del fresado de mezclas bituminosas y de hormigones, será reutilizado para mejora de 

capas de rodadura en caminos municipales con base de zahorras naturales, consistente en la puesta en 

obra del material, extendido, compactado y consolidado, incluso preparación de la superficie de asiento 
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mediante el desbroce y rasanteo si fuese necesario, colocado en capas de 8/12 cm. de espesor, medido 

sobre perfil. 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

 

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 

 

4.1. Operaciones in situ 

 

Son operaciones de deconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar 

donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan el 

reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben separar residuos 

potencialmente peligrosos para su tratamiento 

4.2. Separación y recogida selectiva 

 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, clasificados por su 

naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc., de manera que facilitan los procesos de valorización 

o de tratamiento especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir un mejor 

proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea, sobre todo exentos de 

materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser separados de otros materiales con los que 

van mezclados y clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización que 

hayamos escogido. 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos de construcción 

que sean reutilizables. 

4.3. Desconstrucción 

 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin de minimizar 

el volumen destinado al vertedero. 

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos modelos y grados 

de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán determinados por las características 
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materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que 

éste sea más selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos 

resultantes y por el coste final del producto. Este coste ha de poder competir en el mercado con el de un 

material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo eficaz los 

elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es indisociable de la separación selectiva y 

de la deconstrucción. 

 

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

 VALORIZACIÓN 

 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales contenidos en los 

residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. Una gestión 

responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea posible el 

impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación 

selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden 

hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

  DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los residuos en algunos 

casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por esta 

razón los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar daños a las personas ni a la 

naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un vertedero 

controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados 

adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos 

previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 

 REUTILIZACIÓN 

 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas.  
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Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si 

con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su 

valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 

originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

 

El residuo procedente del fresado de mezclas bituminosas y de hormigones, será reutilizado para mejora de 

capas de rodadura en caminos municipales con base de zahorras naturales, consistente en la puesta en 

obra del material, extendido, compactado y consolidado, incluso preparación de la superficie de asiento 

mediante el desbroce y rasanteo si fuese necesario, colocado en capas de 8/12 cm. de espesor, medido 

sobre perfil. 

 

  RECICLAJE 

 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de 

transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 

posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos - hormigones y obra de fábrica, 

principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso 

de criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tienen más 

aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 

  TRATAMIENTO ESPECIAL 

 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de contener sustancias 

contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada. 

También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales que pueden contener substancias 

contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en irrecuperables. Además, la deposición no 

controlada de estos materiales en el suelo constituye un riesgo potencial importante para el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para facilitar el 

tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos. 

Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que contienen estos 

materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva. 
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.  

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 

que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS 

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre 

que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 

eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o 

de todas las anteriores fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligaciones de separación 

previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada 

en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades 

expuestas a continuación: 

 

• HORMIGON     160 TN 

• LADRILOS TEJAS, CERAMICOS  80 TN 

• METAL      40 TN  

• MADERA     20 TN 

• VIDRIO      20 TN 

• PLASTICO     1 TN 

• PAPEL Y CARTON     1 TN  

 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 

clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la tabla adjunta las 

operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra.  

 

� Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

� Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 
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� Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 

planta 

6. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 

y demolición en obra, se describen a continuación: 

 

 

� El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 

1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

� El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

� Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 

todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular 

del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en 

el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del 

contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos 

de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 

� El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la 

que prestan servicio. 

 

� En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

� Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia 

de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje 

o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
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Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 
 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 

reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

� Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con 

la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 

Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 

deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, 

pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

� La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 

de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente 

(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( 

Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. 

� Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipales. 

� Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 

� MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para 

considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán 

los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de 

aplicación. 

� Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

� Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios contenedores 

de escombros con componentes peligrosos. 

� Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 

materiales. 
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7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

 

 

 

Documento Firmado digitalmente por el Ingeniero Municipal 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

2 
de

 1
79

 



DOCUMENTO Nº 2

P
L
A
N
O
S

TITULO:
FCEL 2023 I RENOVACION DE REDES DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN TORO C

ód
. V

al
id

ac
ió

n:
 5

G
KM

3A
Q

XR
H

XT
R

M
X5

5F
PC

M
5N

ZP
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//t

or
o.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 8
3 

de
 1

79
 



O
   

  C
   

  E
   

  A
   

  N
   

  O
   

   
   

   
   

 A
   

  T
   

  L
   

  A
   

  N
   

  T
   

  I
   

  C
   

  O

P 
 O

  R
  T

  U
  G

  A
  L

M     A     R               C     A     N     T     A     B     R     I     C     O

F  R  A  N  C  I  A

"FCEL 2023 I RENOVACION DE REDESO
 DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENT EN TORO (ZAMORA)"

Servicios Técnicos Municipales
AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 5/23

PLANO DE

SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

S.E.

1

PROYECTO

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

4 
de

 1
79

 



"FCEL 2023 I RENOVACION DE REDESO
 DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENT EN TORO (ZAMORA)"

Servicios Técnicos Municipales
AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 5/23

SANEAMIENTO E ACTUAL

C
L/

TR
AS

AL
FO

N
D

IG
A

C
AL

LE

ZAPATEROSCALLE

PU
ER

TA

BOLAS

AN
TI

G
U

A

M
ER

C
AD

O

SANCT.

CALLE

ODREROS

CALLE

PLAZA SAN JU
AN GASCOS

PO
ST

IG
O

 N
TR

. S
R

A.

GALLINAS

CA
LL

E

TRASCASTILLO

SA
N

CALLE

JU
AN

CALLE

CALL
E

REINA

C
AL

LE

ABRAZAMOZAS

C
AL

LE
SAN

C
AL

LE

PE
DRO

CALLE         
 EMPEDRADA

CALLE

HO
SP

IC
IO

C
O

N
EJ

AS

BUSTAMANTE

CALLE

PLAZA

DOMINGO

CA
LL

E 
CA

ÑU
EL

O

SANTO

CALLE   REY   DE   LABRADORES

PLAZA PAJA

CALLE

CALLE BUSTAMANTE

CA
LL

E

CA
LL

E

C/ LEYES DE TORO

C
/ C

O
R

TE
S 

D
E 

TO
R

O

PI
SC

IN
A 

CL
IM

AT
IZ

AD
A

POLIDEPORTIVO

BARÓN DE COVADONGA

PLAZA JE
SUS VALDES

CA
LL

E 
IS

AÍ
AS

 C
AR

RA
SC

O

ESTADO ACTUAL
RED SANEAMIENTO

1:250

2.1

SANEA CEMENTO

LEYENDA

SANEAM  P.V.C.

4,59C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

5 
de

 1
79

 



"FCEL 2023 I RENOVACION DE REDESO
 DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENT EN TORO (ZAMORA)"

Servicios Técnicos Municipales
AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 5/23

ODREROS
PLAZA SANTA MARINA

CALLE
PLAZA SAN JUAN GASCOS PO

ST
IG

O
 N

TR
. S

RA
.

GALLINASC
AL

LE

TRASCASTILLO

SA
N

CALLE

JU
AN

CALLE

REINA

CA
LL

E

ABRAZAMOZAS CA
LL

E CA
LL

E

CALLE          EMPEDRADAS

CALLE

HO
SP

IC
IO

CO
NE

JA
S

BUSTAMANTE

PLAZA

DOMINGO

SANTO

CALLE   REY   DE   LABRADORES

PLAZA PAJA
CALLE BUSTAMANTE

CALLE

CA
LL

E

CA
LL

E

PLATA

CA
LL

E

PI
SC

IN
A 

CL
IM

AT
IZ

AD
A

POLIDEPORTIVO

CALLE LA REINA
E. ACTUAL RED ABASTECIMIENTO

1:100

2.2

ABAST FIBROCEMNETO

LEYENDA

ABAST FUNDICIÓN

ABAST P.V.C.

ABAST POLIETILENO

BOCA RIEGO

VALVULA

HIDRANTE

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

6 
de

 1
79

 



C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

7 
de

 1
79

 



"FCEL 2023 I RENOVACION DE REDESO
 DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENT EN TORO (ZAMORA)"

Servicios Técnicos Municipales
AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 5/23

PAVIMENTOS E ACTUAL

PAVIMENTO HORMIGON EN MASA

LEYENDA

HORMIGON EN MASA + MBC

CALLE

ODREROS
PLAZA SANTA MARINA

CALLE

PO
ST

IG
O

 N
TR

. S
RA

.

GALLINASC
AL

LE

TRASCASTILLO

SA
N

CALLE

JU
AN

CALLE

REINA

CA
LL

E

ABRAZAMOZAS CA
LL

E CA
LL

E

CALLE          EMPEDRADAS

CALLE

HO
SP

IC
IO

CO
NE

JA
S

BUSTAMANTE

PLAZA

DOMINGO

CALLE   REY   DE   LABRADORES

PLAZA PAJA
CALLE BUSTAMANTE

CA
LL

EPOLIDEPORTIVO

ACERADO BALDOSA-HORMIGON

CALLE LA REINA 

PLANTA E ACTUAL

1:500

2.4

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

8 
de

 1
79

 



"FCEL 2023 I RENOVACION DE REDESO
 DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENT EN TORO (ZAMORA)"

Servicios Técnicos Municipales
AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 5/23

M
O

JA
LB

AR
D

A

CT.

CALLE

CALLE

ODREROS
PLAZA SANTA MARINA

CALLEPLAZA SAN JUAN GASCOS

PO
ST

IG
O

 N
TR

. S
RA

.

GALLINASC
AL

LE

TRASCASTILLO

PED
R

O

SA
N

CALLE

JU
AN

CALLECALLE

REINA

CA
LL

E

ABRAZAMOZAS CA
LL

E CA
LL

E

CALLE          EMPEDRADA

CALLE

H
O

SP
IC

IO

CO
NE

JA
SBUSTAMANTE

PLAZA

DOMINGO

SANTO CALLE   REY   DE   LABRADORES

PLAZA PAJA

CALLE

CALLE BUSTAMANTE

C
AL

LE CA
LL

E

CA
LL

E

PLATA

CA
LL

E

CALLE

D
O

M
IN

IC
O

S

SANTO

TR
IN

ID
AD

CH
AM

BE
RICL

ER
IG

O
S

CL/ TRASCAMPANAS

C/ LEYES DE TORO

C/
 C

O
RT

ES
 D

E 
TO

RO

CE
NT

RO
 E

NO
LO

G
ÍA

 J
Cy

L

PI
SC

IN
A 

CL
IM

AT
IZ

AD
A

POLIDEPORTIVO

BARÓN DE COVADONGA

PLAZA JESUS VALDES

CA
LL

E 
IS

AÍ
AS

 C
AR

RA
SC

O

ESTADO REFORMADO
RED SANEAMIENTO

1:100

3.1

SANEA CEMENTO

LEYENDA

SANEAM  P.V.C.

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

9 
de

 1
79

 



"FCEL 2023 I RENOVACION DE REDESO
 DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENT EN TORO (ZAMORA)"

Servicios Técnicos Municipales
AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 5/23

ODREROS
PLAZA SANTA MARINA

CALLE
PLAZA SAN JUAN GASCOS PO

ST
IG

O
 N

TR
. S

RA
.

GALLINASC
AL

LE

TRASCASTILLO

SA
N

CALLE

JU
AN

CALLE

REINA

CA
LL

E

ABRAZAMOZAS CA
LL

E CA
LL

E

CALLE          EMPEDRADAS

CALLE

H
O

SP
IC

IO

CO
NE

JA
S

BUSTAMANTE

PLAZA

DOMINGO

SANTO

CALLE   REY   DE  LABRADORES

PLAZA PAJA

CALLE CALLE BUSTAMANTE

CALLE

CA
LL

E

CA
LL

E

PLATA

CA
LL

E

PI
SC

IN
A 

CL
IM

AT
IZ

AD
A

POLIDEPORTIVO

ESTADO REFORMADO
RED ABASTECIMIENTO

1:150

3.2

ABAST FIBROCEMNETO

LEYENDA

ABAST FUNDICIÓN

ABAST P.V.C.

ABAST POLIETILENO

BOCA RIEGO

VALVULA

HIDRANTE

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 9

0 
de

 1
79

 



"FCEL 2023 I RENOVACION DE REDESO
 DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENT EN TORO (ZAMORA)"

Servicios Técnicos Municipales
AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 5/23

PO
ST

IG
O

 N
TR

. S
RA

.

C
AL

LE

TRASCASTILLO

CALLE

CALLE

CA
LL

E

ABRAZAMOZAS CA
LL

E

CALLE          EMPEDRADAS

H
O

SP
IC

IO

CO
NE

JA
S

BUSTAMANTE

PLAZA

DOMINGO

CALLE   REY   DE   LABRADORES

PLAZA PAJA
CALLE BUSTAMANTE

PAVIMENTO HORMIGON EN MASA

LEYENDA

HORMIGON EN MASA + MBC

HORMIGON EN MASA + EMPEDRADO

LOSA GRANITO GRIS 80*40*10

CAÑARIEGO GRANITO GRIS 60*40*10

ENCINTADO GRANITO GRIS 60*20*10 CM

ACERADO BALDOSA-HORMIGON

CALLE LA REINA
PLANTA REFORMADA

1:500

3.4

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 9

1 
de

 1
79

 



C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 9

2 
de

 1
79

 



"FCEL 2023 I RENOVACION DE REDESO
 DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENT EN TORO (ZAMORA)"

Servicios Técnicos Municipales
AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 5/23

ALZADO - SECCION

PLANTA - SECCION B-B"

de fundicion ductil
Pieza especial en " T "

HM-20/P/20/IIa
Hormigon en masa

Tuberia abastecimiento

Relleno procedente de excavacion

Ventosa automatica
Valvula compuerta
Carrete de fundicion ductil

Tapa de fundicion Ø 60 mm.
Armadura # Ø 20 a 20 cm

HA-25/P/20/IIa
Hormigon armado

Armadura # Ø 12 a 15 cm

Ventosa
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INCENDIOS

25

Hidrante enterrado

C

DETALLES CONSTRUCTIVOS
1:500

5

Valvula de corte
PLANTA

ALZADO

0.
30

Boca de Riego

NOTA: LAS PAREDES DE LA ARQUETA SERAN DE HORMIGON EN CALZADA

VALBULA DE CORTE

Cinta de señalización

Arena Rio

Tuberia PVC Saneamiento

Tuberia Fundicion Abastecimiento 

AGUA
POTABLE

AGUA
POTABLE
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"FCEL 2023 I RENOVACION DE REDESO
 DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENT EN TORO (ZAMORA)"

Servicios Técnicos Municipales
AYUNTAMIENTO DE TORO (ZAMORA) 5/23

TAPA DE HIERRO FUNDIDO RELLENABLE

0,15

0,90

0,150,30

0,15

Límite de la calle

ARQUETA PARA PASO DE LÍNEA DE B.T.

1 pie de ladrillo macizoTierra compactada al 95%

Escala 1:10

Escala 1:10

1 pie de ladrillo macizo

Pletina de 25/6 mm. para 4 anclajes Pletina de 25/6 mm. para 4 anclajes

RED DE B.T.

Ø 75 PE EN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

Grava

2 %

0.
05

2 %

0.
30

0.
40

0.
25

0.665

0.
66

5

0.70

0.
70

HORMIGON
 HNE-15/P/20

HORMIGON
 HNE-15/P/20

LINEA DE FACHADA

2 TUBOS Ø 160 PE

A'A

CLASE C-250, D-400 Y E-600

TAPA POZOS SANEAMIENTO

Grava

0,15

0,67

2 %

0,15

2 %

Escala 1:10

1 pie de ladrillo macizo

Pletina de 25/6 mm. para 4 anclajesTapa de fundición 40 x 40 cm.

Tubería  Ø90

Acera

TAPA

0.
50

0.
05

HORMIGON
 HNE-15/P/20

0.
40

ARQUETA ALUMBRADO PÚBLICO

Mortero Cemento  

Adoquin Granito Gris abujardado C sup

Losa Granito Gris Corte Sierra 60x20*12 cm. )

Losa Piedra Caliza  40x20x10 cm

Hormigon HM/20/P-20/IIb

2%2%

Telefonica

Baja tensión

Cinta de señalización

CANALIZACION 2 CONDUCTOS
PE Ø110

Cinta de señalización de
Polietilino de 40 cm.

Arena Rio

Al
um

br
ad

o Tubería de polietileno Ø90

CANALIZACION 2 CONDUCTOS
PE Ø160

Tuberia PVC Saneamiento

Tuberia Fundicion Abastecimiento 

Rigola Granito gris 60*40*10 cm

Mortero Cemento  

Bordillo Piedra Caliza 100x12*15 cm
Loseta hidraulica pastillas 20x20x5 cm

Hormigon HM/20/P-20/IIb

2%2%

Tuberia PVC Saneamiento

Tuberia Fundicion Abastecimiento 

2%2%

DETALLES CONSTRUCTIVOS
1:500

5
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1 

 

III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  

TECNICAS PARTICULARES 

 

CAPITULO I CONDICIONES GENERALES 

 
1. CONDICIONES GENERALES 
 
1.1. OBJETO 
 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto regular las obras correspondientes al 
Proyecto de FCEL 2023 I RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN TORO 
2022”. 
El presente Pliego de prescripciones técnicas Particulares deberá entenderse como un documento de 
condiciones mínimas a cumplir en las diversas unidades de obra que integran este proyecto, en los 
materiales empleados y las técnicas de su colocación en obra, aspectos estos que han de regir en la 
ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar, debiéndose seguir en todo momento las indicaciones 
que la dirección de obra disponga en cada caso. 
 
1.2. PREPARACIÓN DE LA OBRA 
 
Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y examinado el 
emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, 
su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
   Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección de obra, y 
antes del replanteo de ésta: 
 
      - Plan de Seguridad y Salud. 
      - Plan de Gestión de Residuos. 
      - Calendario de ejecución pormenorizado. 
 
   Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y también la 
circulación por las vías vecinas que este precise, serán realizadas de forma que no produzcan daños, 
molestias o interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas o 
propietarios afectados. 
 
   El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el mantenimiento de 
todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del emplazamiento 
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de las obras, que sean necesarias para la seguridad o buena realización de éstas, según las instrucciones 
de la Dirección de la obra. 
 
   En particular, el Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo 
igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 
 
   El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga 
en las obras, de conformidad con los Reglamentos del Trabajo. 
 
   Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos no tradicionales, 
caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras el informe Técnico 
pertinente de ser necesario lo más rápidamente posible. 
 
   También serán sometidos, por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habrá 
obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección de obra, sin cuyo requisito no se 
podrá acometer esa parte del trabajo. 
 
1.3 COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
   La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará un 
Acta. El Contratista será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de 
referencias que serán notificados por la Propiedad. 
 
   Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas 
sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin. 
 
   Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones 
de una parte cualquiera de las obras, el Contratista procederá a su rectificación a su costa. La verificación 
de los replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección de obra, no eximirá al Contratista de sus 
responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 
 
   El Contratista deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que contribuyan al 
replanteo de las obras. 
 
   Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fósiles, 
monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad 
del Propietario, y el Contratista, una vez enterado de la existencia de los mismos, se lo notificará al 
Propietario y tomará todas las medidas y precauciones necesarios, según le indique la propiedad, para 
impedir el deterioro o destrucción de estos objetos. 
 
   Caso de que estas instrucciones del Propietario encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad 
para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Contratista se lo hará notar así al Propietario para 
una solución equitativa de estas dificultades. 
 
1.4 CONTRATISTA 
 
El Contratista designará un Ingeniero que asuma la Dirección de los trabajos a su cargo y que actúe como 
representante suyo ante la Propiedad durante la ejecución de las obras. 
Deberá tener capacidad suficiente para: 
1) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en cualquier 
acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena 
marcha de las obras. 
2) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección. 
3) Proponer a la Dirección, y o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante 
la ejecución. 
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Antes de iniciarse las obras, el Contratista presentará por escrito al Director Facultativo, la relación nominal 
y la titulación del personal técnico que bajo las órdenes de su representante, será responsable directo de los 
distintos trabajos o zonas de la obra. El Contratista dará cuenta al Director Facultativo de cualquier cambio 
que se produzca en dicha relación. 
   El Contratista practicará a su costa, en tiempo útil, las pruebas necesarias que le pida la Dirección 
Técnica; igualmente en lo relacionado con muestras de materiales a emplear etc. que habrán de recibir la 
aprobación previa. 
 
   El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de 
dirección y organización o administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 
   El Contratista designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realización 
de las obras. Este Representante deberá tener la experiencia y calificación necesaria para el tipo de obra de 
que se trate, y deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra. 
 
   Este Representante del Contratista será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y 
deberá permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos de 
la Dirección de obra como interlocutor válido y responsable en nombre del Contratista. 
 
   Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Representante del 
Contratista, podrá retirarle su aprobación y solicitar un Nuevo Representante que será facilitado por el 
Contratista sin demora excesiva. 
 
   El Contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias 
para la realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo el personal del Contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o 
negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del 
Contrato. 
 
   El Contratista facilitará a sus expensas, el transporte, alojamiento y alimentación para el personal, caso de 
que sean necesarios. 
 
   El Contratista deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones 
religiosas o políticas que estén reglamentadas o que constituyan tradición en la localidad. 
 
   El Contratista deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier acción 
ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes 
situados en las proximidades. 
 
   El Contratista deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un listado de 
todo el personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales. 
 
   La Propiedad podrá solicitar al Contratista que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de 
controlar el acceso a las obras. 
 
   El Contratista se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la Reglamentación 
Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito no se cumpla. 
 
   Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Contratista, se aplicarán igualmente al 
de sus subcontratistas, y el Contratista será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el 
Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus 
subcontratistas. 
 
   El Contratista establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 
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El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo cuando lo pida, de las comunicaciones o 
reclamaciones que dirija al Director Facultativo y a su vez estará obligado a devolver a éste los originales o 
una copia de las órdenes que reciba, poniendo al pie la palabra "enterado". 
 
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque supongan 
modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados o de su 
documentación aneja. 
 
El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras contratadas, 
en los planos de detalles autorizados por la Dirección, o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. 
 
 
 
1.5. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los documentos que definen las obras son: 
- Memoria 
- Planos 
- Presupuesto 
 
Aparte de la definición en los documentos expresados, el Director de las obras podrá modificar 
discrecionalmente la sección de las zanjas, si lo estima conveniente, así como la localización exacta de las 
bocas de riego, válvulas, puntos de luz, absorbederos, pozos de registro, plantaciones y, en general, todos 
los elementos que intervienen en la obra. 
 
Las obras descritas, corresponden a los datos taquimétricos del terreno, utilizados para la redacción del 
proyecto, pero si el Director de las obras, vista la confrontación del replanteo lo estima preciso, podrá 
modificar dichas obras en sus longitudes. 
 
Salvo las variaciones por escrito que disponga el Director de las obras, las dimensiones habrán de ajustarse 
en todo a las marcadas en los planos, pudiéndose admitir en casos justificados alguna diferencia en 
armonía con la índole del elemento de la obra de que se trate, diferencia que se fijará en cada caso 
concreto. 
 
 
1.6. REPRESENTANTE DE LA PROPIEDAD 
 
Director Facultativo 
Durante la ejecución de las obras, la Propiedad estará representada ante el Contratista por el Director de las 
Obras. 
Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollan su labor 
sobre la base de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos 
y que integran junto con él la Dirección de la Obra. 
 
Las funciones de la Dirección de obra, serán las de inspeccionar las obras, autorizar los pagos al Contratista 
y aprobar finalmente su calidad. Estas funciones no relevarán en ningún momento al Contratista de sus 
obligaciones según el Contrato. 
 
Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección de obra, tendrán carácter ejecutivo y 
serán cumplidas por el Contratista sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de 
las responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones: 
 
   - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del contrato. 
 
   - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
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   - Para asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
 
   - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 
 
   Si el Contratista estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones 
contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su 
recepción. 
La Dirección de las obras, podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 
términos y plazos de contrato cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado 
para los mismos. 
La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo representante y, en su 
caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o 
la negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejan el desarrollo de las 
obras, como partes de situación, datos de medición de elementos resultados de ensayo, órdenes de la 
Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato. 
 
1.7. REGLAMENTOS QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En todo aquello que no se oponga al presente Pliego, y además de las disposiciones contenidas en el 
mismo, serán de aplicación sin carácter limitativo, las señaladas a continuación: 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General 
de Carreteras y Caminos vecinales, en lo sucesivo "PG 3/75", y sus actualizaciones posteriores. 
- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08". 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos, en lo sucesivo "RC-08". 
- Instrucción 8.1.I.C. Señalización Vertical. 
- Instrucción 8.2.I.C. Marcas viales. 
- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales 
- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción 
- Código Técnico de la Edificación (CTE ) 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
Además serán de aplicación en los proyectos que se citan las siguientes normativas: 
 
Saneamiento 
- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
Abastecimiento 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
- Válvulas, ventosas y desagües (N.T.4) 
- Ejecución de acometidas (N.T.5) 
 
Conducciones Telefónicas 
Además de las anteriormente mencionadas, será de aplicación la siguiente norma de C.T.N.E.: 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN Nº 434.012 
Sección nº 9, Edición 3ª Diciembre - 81 
 
Energía eléctrica y alumbrado 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica. 
- Normas particulares de la Compañía Suministradora de energía eléctrica. 
- Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 
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- Normas y recomendaciones de diseño de la aparamenta eléctrica: 
- UNE 20 099, 20 104-1 
- CEI 129,265-1, 298 
- UNE 20 100, 20 135, 21 081, 21 136, 21 139 
- RU 6407 B 
- Cei 56, 420, 694 
 
Accesibilidad 
- Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad de Castilla y León. 
 
 
 
1.8. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 
 
 
   Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las reglas 
usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra podrá solicitar 
al Contratista que le presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación 
suficiente a su utilización, para permitir ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 
 
 
   El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras será a cargo del Contratista, en el caso 
de que así esté previsto en los Documentos del Contrato, o en el caso de que sea aconsejable hacerlos, 
como consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea 
satisfactorio. 
   En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección de obra 
decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del Propietario si el 
resultado es aceptable, y a cargo del Contratista si el resultado es contrario. 
 
   El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se 
responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o 
procedimientos registrados. 
 
   Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del lugar de las 
obras, y sustituidos por otros satisfactorios. 
 
   El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus 
materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de 
otros constructores. 
 
 
1.9 CONDICIONES ECONÓMICAS: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
 
      El abono de los trabajos se efectuará por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
   Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas 
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 
Mensualmente, el Contratista formara una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según la medición que habrá practicado el técnico responsable de las obras. 
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   Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de 
la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de 
obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, además, lo 
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones 
de material y las obras accesorias y especiales, etc. 
 
   Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una 
nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha 
nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
 
   Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-director en la forma prevenida 
en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
 
   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director la 
certificación de las obras ejecutadas. 
 
   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
 
   El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse 
hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del 
Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
 
   Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que 
se deriven de la liquidación final, no suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobación ni recepción de 
las obras que comprenden. 
 
   Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
 
1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se iniciarán dentro de los quince días siguientes al de la fecha de la comprobación del replanteo. 
El plazo máximo de ejecución de las obras será el establecido en el Documento Memoria del Proyecto. 
El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo en un plazo máximo de quince días 
naturales desde el día siguiente a aquel en que tuviere lugar la firma del contrato siempre previo al acta de 
Comprobación del Replanteo. 
 
El Ingeniero Encargado podrá imponer al Programa de Trabajo cualquier tipo de modificaciones siempre 
que no contravengan las cláusulas del Contrato. 
 
El Programa de Trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea requerido para 
ello por la Dirección debido a causas que ésta estime suficientes.  
 
1.11. CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 
 
Lo mencionado en este Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, deberá ser ejecutado 
como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego 
de Condiciones, prevalecerá lo escrito en este último, previa consulta obligada a la 
Dirección Facultativa. 
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Las omisiones en los planos y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de los detalles de 
obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o intención expuesto en los 
documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que, por el contrario, deberán ser realizados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliego de Condiciones. 
 
En el caso de que hubiera que ejecutar otras obras, cuyos Proyectos no estuvieran detallados en el actual, 
se construirían con arreglo a los particulares que se formen durante la ejecución, quedando sujetas tales 
obras a la condiciones del presente Pliego. 
 
Los detalles de obra que no estuvieran suficientemente detallados en este Proyecto, se ejecutarán con 
arreglo a los Pliegos e Instrucciones que durante la ejecución de las mismas proporcione el Director 
Facultativo. 
 
 
1.12. ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONTRATISTA 
 
El Contratista no podrá hacer por sí, alteración en ninguna de las partes del Proyecto aprobado sin 
autorización por escrito del Director Facultativo. 
 
El Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la 
demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos 
autorizados. 
 
Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del Contratista son aceptables 
las nuevas disposiciones, podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún 
aumento de precio, tanto por dimensiones mayores, como por un mayor valor de los materiales empleados. 
Si por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se 
reducirán proporcionalmente. 
 
 
 
1.13. RECEPCIÓN  
 
Una vez terminadas las obras y siempre que sea disponible, se someterán a pruebas de resistencia, 
estabilidad y funcionamiento, con arreglo al plan que proponga el Director Facultativo, de acuerdo con la 
inspección del Organismo Competente, y asistiendo a dichas pruebas sus representantes. Si se 
encontrasen defectos subsanables en la ejecución de las obras, se concederá al Contratista un plazo que 
no podrá exceder de quince (15) días para corregir los defectos, y a la terminación del mismo se 
reconocerán nuevamente y se procederá a la recepción por el Director Facultativo de las obras ejecutadas, 
con arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores. Del resultado de dicho reconocimiento se levantará 
acta por triplicado.  
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la Administración 
representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras si fuese distinto al designado por 
la Administración y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato en el plazo previsto en esta Ley. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 
técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
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1.14. PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la fecha de recepción de la obra, a que se hace 
referencia en el artículo anterior, y durante este período serán de cuenta del Contratista las obras de 
conservación y reparación que sean necesarias. 
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva alguna obra se encontrase sin las debidas 
condiciones al efecto, se aplazará dicha recepción definitiva hasta tanto la obra esté en disposición de ser 
recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía, siendo 
obligación del mismo continuar encargándose de la conservación y reparación de las obras en cuestión. 
 
El Acta de Recepción Definitiva será también suscrita por los técnicos representantes del Excmo. 
Ayuntamiento. 
 
1.15. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su comprobación 
y los replanteos parciales de la misma; los de limpieza y desinfección de las instalaciones; los de pruebas y 
ensayos "in situ" y de laboratorio, que sean necesarios para la recepción provisional y definitiva de las 
obras; los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; 
los de protección de equipos y de la propia obra contra todo deterioro, daños e incendios y todas las 
medidas de protección y limpieza, los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 
desvíos provisionales, de accesos a tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a 
conveniencias del Contratista, de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, elementos, materiales y 
limpieza general de obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para 
el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, los de adquisición de dicha agua y 
energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de todas las deficiencias observadas y 
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 
Será de obligación del Contratista adjudicatario el obtener y entregar a la Dirección Técnica de las obras un 
informe fotográfico de las mismas mensual. Con iguales características se entregarán dos informes 
fotográficos, uno de ellos previo al comienzo de las obras y otro posterior a su finalización. 
 
El Contratista vendrá obligado a instalar en la obra y a su entera costa cartel de información con las 
dimensiones y diseño que defina el Director de la Obra. 
 
El Contratista ejecutará y equipará a su cargo una oficina para la Dirección Facultativa. La limpieza y 
conservación de esta oficina serán por cuenta del Contratista. La Dirección deberá aprobar la oficina 
propuesta por el Contratista. 
 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de cuenta del 
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 
empleados, o no, en la ejecución de las obras. 
 
Correrán a cargo del Contratista los gastos originados por los ensayos a realizar en la admisión de 
materiales y control durante la ejecución de las obras, hasta un máximo del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto. 
 
Serán por cuenta del Contratista aquellos tipos de ensayo que siendo precisos para que la Dirección de 
Obra pueda llevar a cabo la inspección de calidad. 
 
También será por cuenta del Contratista el personal no cualificado necesario en el campo para los ensayos 
y pruebas de la inspección de la calidad realizada por la Dirección de Obra, así como el transporte al 
laboratorio de las muestras y probetas. 
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1.16. INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los derechos que les correspondan y todos 
los daños que se causen con la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de 
terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de 
caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos y para apertura y desviación de cauces y 
finalmente, los que exijan las demás operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
 
En caso de rescisión de contrato, se pagarán los acopios a precio de mercado y la obra ejecutada según las 
mediciones y cuadro de precios. 
 
1.17. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
No serán de cuenta del Contratista los gastos necesarios por permisos y derechos oficiales para la puesta 
en servicio de las instalaciones a que se refiere el presente Pliego de Condiciones. 
 
Tampoco serán de cuenta del Contratista los gastos derivados de los permisos o autorizaciones de los 
organismos oficiales competentes, de acuerdo con las disposiciones en vigor respecto a la obra objeto del 
presente Proyecto, ni los que se deriven de las ampliaciones o servidumbres de paso de los propietarios 
afectados por el paso de las conducciones o por ubicación de las instalaciones definitivas incluidas en este 
Proyecto. 
 
1.18. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
 
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada 
deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán 
sometidos, en cualquier momento a los ensayos y pruebas que éste disponga. 
 
Previamente a la firma del acta de Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un Programa de 
Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos del control indicados en el párrafo anterior, esto es: 
- Recepción de materiales 
- Control de ejecución 
- Control de calidad de las unidades de obra 
- Recepción de la obra 
Servirán de base para la elaboración del Programa de Control de calidad las especificaciones contenidas en 
el Proyecto. 
 
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras 
terminadas corresponde a la Dirección, la cual utilizará los servicios de control de calidad contratados por el 
Ayuntamiento. 
 
El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los 
Laboratorios de Control de Calidad municipales, previamente a su traslado a los citados laboratorios. 
 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista deberá 
dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar 
oculta, así como para examinar el terreno antes de cubrirlo con la obra permanente. 
Si el Contratista ocultará cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, aquel deberá 
descubrirla a su costa, si así lo ordenara éste. 
 
Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios 
específicamente encargados del control de calidad de las obras municipales, serán por cuenta del 
Contratista en los límites previstos en la legislación vigente. 
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No obstante lo anteriormente citado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, 
independiente del realizado por el Ayuntamiento. 
 
Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y estarán 
incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 
El Contratista se verá obligado a la contratación de personal especializado en estructura para verificar y 
recalcular si fuese necesario las estructuras que se hayan proyectado y figuren en el proyecto, todo ello 
corriendo a su cargo, dentro de los gastos originados por el Control de Calidad de las obras. 
 
 
CAPITULO II: CONDICIONES PARTICULARES 
 
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
 
 
1.1. DEMOLICIONES 
 
Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer 
desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma y la retirada a vertedero. Las construcciones 
consideradas serán, edificios, estructuras metálicas, soleras y losas, muros y malla de cerramiento. 
 
1.1.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad, suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el 
particular ordene el Director de las obras, quien designará y marcará los elementos que haya de conservar 
intactos. 
 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan las menos molestias posibles a los ocupantes de las 
zonas próximas a las obras. 
 
El Director suministrará una información completa sobre el posterior empleo de los materiales procedentes 
de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en 
la forma y a los lugares que señale el Director. 
 
1.1.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se consideran edificios todas las naves, viviendas y construcciones de fábrica existentes. Para la medición 
de las demoliciones se cubicará previamente el volumen envolvente de las edificaciones. Las demoliciones 
de edificios se abonarán por metros cúbicos del volumen medido según el criterio indicado. 
 
La demolición de las soleras y losas de hormigón se medirán y abonará por metros cuadrados realmente 
demolidos. 
 
 
1.2. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZOS 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósitos o lugar de empleo. 
 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación. 
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Será de aplicación lo prescrito en el P.G-3/75. 
 
 
1.2.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no deberá permanecer 
abierta a su rasante final más de ocho días (8) sin que sea colocada y cubierta la tubería o conducción a 
instalar en ella. 
 
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas y hendiduras se rellenarán con el 
mismo material que constituya la cama o apoyo de la tubería o conducción, en los casos de huecos de 
profundidad mayor que el espesor de esta cama o apoyo, el tipo y calidad del relleno serán 
los que indique el Director, en base a que no se produzcan asientos perjudiciales para la tubería o 
conducción. 
 
Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la zanja se podrán depositar en 
caballeros situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta del ancho necesario para evitar su 
caída, con un mínimo de 60 centímetros y dejando libre los caminos, aceras, cuentas, acequias y demás 
pasos y servicios existentes. 
 
El contratista estará obligado a realizar las obras manteniendo en perfecto funcionamiento los servicios e 
instalaciones existentes, tanto en superficie como en el subsuelo, debiendo cerciorarse previamente de su 
situación y condiciones de funcionamiento. Deberá cumplir cuantas prescripciones dicten las autoridades de 
las que dependen dichos servicios o instalaciones. 
 
El contratista deberá mantener el servicio de caminos y demás vías de comunicación de uso público en la 
forma que establezcan los Planos u ordene el Director. Para ello construirá los desvíos de vías de 
comunicación y los pasos sobre la zanja que sean necesarios, en las debidas condiciones de 
características geométricas y cargas de tráfico similares a las existentes. Así mismo, el contratista deberá 
mantener los accesos de carácter público o privado a las fincas e instalaciones, para lo cual llevará a efecto 
las medidas y obras auxiliares que sean precisas de conformidad con el Director. 
 
1.2.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad del Director, se realizaran mayores 
excavaciones que las previstas en los Perfiles del Proyecto, el exceso de Excavación, así como el ulterior 
relleno de dicha demasía, no será de abono al contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por 
causa de fuerza mayor, y que hayan sido expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida 
anticipación, por el Director. 
 
No serán objetos de abono independientes de la unidad de excavación, la demolición de fábricas antiguas, 
los sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y agotamientos. 
La medición y abono de la unidad se hará por metros cúbicos de zanja según el perfil teórico indicado en los 
planos. No será objeto de abono las sobreexcavaciones realizadas salvo las que expresamente sean 
ordenadas por el Director de las obras. 
 
1.3. RELLENOS LOCALIZADOS 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones para relleno 
de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de 
los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
No se incluye en este artículo los rellenos con material filtrante a los que se dedica un artículo 
exclusivamente. 
 
Se cumplirá lo establecido en los apartados 332.3, 332.3, 332.4, 332.5 y 332.6 del P.G-3/75. 
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1.3.1. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Todos los rellenos localizados se abonarán por m3 medidos en los planos de perfiles transversales. 
 
 
 
1.4. RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL FILTRANTE 
 
Consiste en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós de obras de fábrica, o 
cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria de alto 
rendimiento. 
 
1.4.1. MATERIALES 
 
Se mantiene lo establecido en los artículos 421.2 del P.G-3/75. 
 
1.4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se mantiene lo establecido en los apartados del artículo 421.3 del P.G-3/75. 
 
1.4.3. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
Se mantiene lo establecido en el artículo 421.4 del P.G-3/75. 
 
1.4.4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El volumen abonable a los precios, será el deducido de las secciones transversales teóricas, definidas en 
los planos y de la longitud realmente ejecutada, de acuerdo con los planos u órdenes del Director de la 
obra, no siendo de abono ningún tipo de exceso sobre la sección teórica definida en los planos. 
 
El relleno de material filtrante se encuentra incluido en la unidad correspondiente por lo que no será de 
abono independiente. 
 
 
2. CANALIZACIONES 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1.1. OBJETO 
 
Este Proyecto comprende las obras que es necesario realizar para la puesta en servicio de las redes de 
canalizaciones telefónicas, alumbrado público y energía. Las obras se ajustarán a la documentación del 
Proyecto sin perjuicio de las variaciones que durante su ejecución introduzca el Ingeniero Director de las 
mismas, quien podrá modificar discrecionalmente la sección de las zanjas, la localización exacta de 
registros y cámaras, así como las longitudes de los diversos tramos. 
 
2.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Las obras que comprende el presente Proyecto son: 
a) Zanjeado 
b) Colocación de canalizaciones 
c) Hormigonado de las conducciones 
d) Construcción de cámaras y arquetas 
e) Relleno y compactación de zanjas 
 
2.1.3. CONSERVACIÓN 
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El Contratista ejecutor de las obras tendrá que conservar todos los elementos de las obras desde el inicio 
hasta la recepción de las mismas. 
 
2.1.4. DEFINICIONES 
 
Canalización Principal 
 
Denominamos canalizaciones principales, a aquellas que constituyen la red de distribución primaria y que, 
por tanto, enlazan cámaras registro o arquetas, independientemente del número de conductos de que 
consten y de la naturaleza o tamaño de los cables que vayan a tenderse. 
 
Secciones de Canalización 
 
Denominaremos sección de canalización, a cada tramo comprendido entre las diferentes unidades 
(cámaras, arquetas, etc) 
 
Cámaras de Registro 
 
Las cámaras de registro son los recintos subterráneos que seccionan rutas de canalización principal. En 
ellas, se realiza el empalme de cables, así como la salida de los cables de distribución a edificios, fachadas 
o a través de canalizaciones laterales. Asimismo, en las cámaras registro se ubican otros elementos de la 
planta telefónica necesarios para los cables como de repetición, carga, protección, etc. 
Las cámaras pueden estar situados en los puntos de distribución, en los puntos de cruce de las 
canalizaciones que existen o pueden existir, en los puntos de pupinización y repetición y en otros 
intermedios de las canalizaciones que exijan el empalme de cables. 
 
Canalización lateral 
 
Denominamos canalización laterales, aquéllas que partiendo de una cámara registro término en una arqueta 
que se usará en definitiva como arqueta de acometida a los edificios. El número de conductos de las 
canalizaciones laterales serán 2 o 4. 
Estas canalizaciones podrán llevar intercaladas, antes de acabar en alguno de los puntos antedichos, una o 
más arquetas que, a su vez, pueden actuar como puntos de distribución o ramificación. 
 
 
 
Arquetas 
 
Las arquetas son los recintos subterráneos que seccionan rutas de canalización secundaria. 
Fundamentalmente se diferencian de las cámaras de registro en sus dimensiones más reducidas y por 
tanto, en sus posibilidades en cuanto a capacidad de recepción de conductos y ubicación de cables. Estos 
elementos se construyen preferentemente, en las partes externas de la red telefónica. 
 
Prismas de canalización 
 
Denominamos prisma de canalización al conjunto formado por los tubos de conductos de P.E., con todos 
los elementos auxiliares: codos de desviación, elementos separadores, etc..., junto con las protecciónes. 
 
2.2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
2.2.1. OBJETO 
 
Se recogen en este apartado las características de los materiales de empleo generalizado, así como las 
precauciones y condiciones a tener en cuenta a su elaboración y puesta en obra. 
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2.2.2.1. Tubos 
Tubos de P.E. libre de halogenuros, de doble pared siendo la interior lisa y la exterior corrugada. Estas 
tuberías se fabricaran de acuerdo a las exigencias de la norma UNE-EN 61386 Sistemas de tubos para la 
conducción de cables cuyas dimensiones se indican a continuación: 
 

 
 
 
2.2.2.2. Soportes distanciadores 
 
Serán de material plástico adecuado, suficientemente rígidos y resistentes al choque. 
Las formas y dimensiones de los dos modelos existentes se representan en los planos de detalle. 
 
2.2.2.3. Tapones de obturación 
 
Son de polietileno flexible y forma troncocónica. 
 
2.2.2.4. Cubiertas 
 
Se emplean como bocas de acceso a las cámaras de registro y constan de una caja que se recibe en el 
pavimento, o ajustada a la abertura del techo de la cámara y de una tapa desmontable que se coloca sobre 
el orificio de la caja. 
Se utilizarán las cubiertas tipo "R" en las cámaras. 
 
 
 
2.2.3. ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y TRANSPORTE 
 
2.2.3.1. Tubos y codos 
 
Almacenamiento 
 
El almacenamiento de estos elementos exige unas precauciones especiales para evitar las cargas 
puntuales sobre ellos y la exposición prolongada a los rayos solares, precauciones derivadas, 
fundamentalmente, del material P.E. 
Para proteger los tubos y codos de los rayos solares, caso de estar a la intemperie, se los cubrirá con una 
lona impermeable a la luz. 
 
Embalaje 
 
Cantidades importantes de tubos, que después de su entrega deban ser transportados por camiones o 
vagones de ferrocarril, no precisan ser embalados especialmente, respetando la disposición de altura 
anteriormente indicada. 
Los codos o pequeñas cantidades de tubos, deben embalarse en mazos de 3 o 4 piezas, mediante una 
atadura en cada extremo del mazo y en el caso de tubos, otra en el centro del mismo. 
 
Transporte 
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El transporte se efectuará en vehículos apropiados y la carga y descarga bajo vigilancia, cuidando de vitar 
los golpes y arrastre por el suelo. 
Como quiera que la resistencia al choque del P.E. disminuye a bajas temperaturas, hay que tener especial 
cuidado en las estaciones frías, al cargar y descargar los vehículos y en el transporte. 
 
2.2.3.2. Restantes materiales plásticos 
 
Para soportes distanciadores y tapones de obturación se tendrán en cuenta las precauciones de tipo 
general que sean de aplicación de entre las indicadas para tubos y codos. 
El embalaje serán en cajas de cartón suficientemente rígidas para soportar las correspondientes 
manipulaciones. En su interior, las piezas ocuparán el mínimo espacio posible. En el exterior, sobre una de 
sus caras, se harán costar todos los datos necesarios para la total identificación, sin  necesidad de abrir la 
caja, de las piezas que contiene. 
 
Limpiador y Adhesivo 
 
Deberán suministrarse convenientemente envasados, en botes herméticos. 
Estos productos, en general, son inflamables y no debe fumarse, por tanto, en la proximidad de los botes 
abiertos. Asimismo, se deben almacenar en lugares frescos y secos, con los envases bien tapados. 
 
2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.3.1. EXCAVACIÓN - ZANJAS 
 
A continuación se indican las operaciones a realizar, y sus características técnicas en las excavaciones de 
zanjas. 
 
2.3.1.1. Trazado de la zanja. Curvas 
 
El emplazamiento de la canalización y de las cámaras de registro deberá ajustarse, en principio a lo 
indicado en los planos de la red. 
Se señalarán sobre el terreno, mediante algún procedimiento adecuado y previamente a cualquier 
excavación, el trazado de la zanja y la ubicación de las cámaras en evitación de excavaciones y roturas de 
pavimentos innecesarias. 
Como norma general, se procurará que sea recto el trazado de cada sección de canalización, dejando, por 
tanto, que los cambios de dirección se tomen en las cámaras registro. Caso de no hacerse así, las curvas 
deberán realizarse con el mayor radio de curvatura posible respetando las limitaciones que más adelante se 
establecen. 
A veces, es imprescindible variar, pese al replanteo y a la calas de prueba el trazado de la canalización, 
debido, la mayoría de los casos, a los siguientes factores: 
a) Para salvar obstáculos constituidos por construcciones o instalaciones ajenas, cuando éstas no pueden 
ser desviadas o no se obtenga para ello el correspondiente permiso de la entidad propietaria de dichas 
instalaciones, preceptiva en todos los casos. 
b) Cuando se quiera evitar el emplazamiento de cámaras registro en sitios en que los trabajos posteriores 
puedan dificultar la circulación de vehículos. 
Estas variaciones en el trazado se estudiarán cuidadosamente y se resolverán únicamente por el personal 
capacitado para ello, teniendo en cuenta los condicionamientos existentes y adaptándose en lo posible a las 
normas generales contenidas en este Proyecto. 
Las curvas pueden ser sencillas, para simple cambio de dirección, o bien doble curva o curvas en "S", que 
en ocasiones pueden ser construidas para salvar un obstáculo, de manera que siga la canalización en 
dirección paralela a la que llevaba anteriormente. Tanto en unas como otras, pueden hacerse en el plano 
horizontal o en el vertical. 
El radio de curvatura mínimo admisible de estas curvas será de 30., cualquiera que sea el tipo de 
canalización. En estas condiciones, la suma de los ángulos centrales de todas las curvas existentes en una 
sección no podrá rebasar los 120º para canalizaciones con tubo de P.V.C. 
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En casos especiales, para secciones de corta longitud y previo estudio por parte del personal competente 
se podrá aumentar el valor límite de la suma de ángulos de las curvas o disminuir el radio de alguna de 
ellas, empleando codos preformados de desviación de P.V.C. según el tipo de canalización de que se trate. 
Como caso particular, muy frecuente en entrada en cámara y para salvar obstáculos, sin alterar la dirección 
básica de la canalización, la doble curva necesaria deberá ocupar como mínimo una longitud dada por la 
fórmula R (m) = - 4 RD - D2, siendo R (m) el radio de las curvas y D (m) el desplazamiento transversal que 
se desea conseguir. Por lo tanto, para valores pequeños de D (caso más frecuente), y radios mínimos 
recomendados de 30 m. será preciso disponer, como mínimo de una longitud de L = 11 D. 
 
2.3.1.2. Precauciones 
 
Se tendrán en cuenta las precauciones generales, así como las relativas a señalización y balizamiento de 
las obras, separaciones y protección de canalizaciones o instalaciones ajenas. 
 
2.3.1.3. Dimensiones 
 
Las dimensiones de la zanja dependen del número de conductos que compongan la canalización, así como 
de la formación que adoptan. Estas dimensiones se indicarán en las correspondientes secciones de este 
capítulo. 
Las anchuras que deben tener las zanjas para alojar canalizaciones de conductos en base 4 es de 60 cms. 
En los planos de detalles del Proyecto se indican las secciones de las zanjas tipo, según el número de 
conductos. 
Aún en los casos en que sea necesario entibar, habrán de respetarse las dimensiones del prisma de 
conductos (incluida las protecciones laterales) indicadas en los distintos apartados del presente Pliego. 
No obstante todo lo anterior, en casos de carácter excepcional, la anchura de la zanja podrá ser aumentada 
debido a dificultades extraordinarias del terreno, o naturaleza del mismo, circunstancias imprevistas, etc, o 
combinación de alguno de estos factores desfavorables con casos de zanjas profundas y estrechas. El 
aumento de la anchura de la zanja por estos conceptos será objeto de detenido estudio y sólo será 
autorizado por el personal con atribuciones para ello. 
La profundidad mínima de la zanja será la suma de los siguientes conceptos: 
- Altura del prisma de la canalización incluida solera y protección superior. 
- 60 cm. desde la cara superior del prisma a la superficie vista del pavimento a nivel del terreno, cualquiera 
que sea la zona o lugar por donde transcurra la canalización, siempre que se trate de canalización principal. 
Cuando vaya a ser variada la rasante de la calle o el terreno, la profundidad de la zanja deberá ser tal que 
se cumplan las condiciones antedichas, una vez establecida la rasante definitiva. 
 
2.3.2. COLOCACIÓN DE TUBOS 
 
2.3.2.1. Disposición de conductos 
 
El número de conductos correspondiente a cada sección de canalización es variable en cada caso y será la 
indicada en el plano correspondiente. 
 
2.3.2.2. Dimensiones del prisma 
 
Las dimensiones del prisma de canalización son variables según el número de conductos y serán las 
especificadas en los planos de detalle. 
 
2.3.2.3. Tipos de tubo 
 
Se utilizará como norma general en tubo P.E., de 160 diámetro para canalización eléctrica, P.E. 125 mm 
para telecomunicaciones y PE 90 mm en alumbrado público. 
 
2.3.2.4. Encolado de tubos 
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La unión de los tubos entre sí se realizará por encolado e introducción del extremo recto de uno en el 
extremo en forma de capa del otro. Las operaciones y precauciones a tener en cuenta en dicha unión, a fin 
de garantizar una completa estanqueidad de la misma, serán las siguientes: 
a) Se limpian las superficies a encolar con un trapo embebido en limpiador, secándose a continuación las 
gotas o residuos que pudieran quedar. 
b) Se aplica a brocha el adhesivo, una vez bien removido en el bote, en el interior de la copa y el exterior del 
extremo recto, de tal forma que queden capas de adhesivo finas y uniformes. Esta aplicación se hará en 
sentido longitudinal del tubo, no en el periférico y de dentro a afuera. 
c) Se introduce el tubo en la copa; esta operación debe hacerse rápidamente, antes de que el adhesivo 
haya empezado a secarse. Se deben tomar las siguientes precauciones: Introducir el tubo en la copa sin 
girarlos, y sujetarlos durante unos segundos hasta que el adhesivo haya comenzado a secarse. 
d) Esta unión no se someterá a esfuerzos mecánicos en los primeros minuto después de realizada. 
 
2.3.2.5. Curvado de tubo 
 
Se admitirá un radio de curvatura en frío mínimo de 30 m. 
Se procurará efectuar los empalmes de tubos lo más alejados posibles del centro de la curva y fuera de la 
zanja, a fin de realizarlas con los tubos en posición recta, sin la presencia de tensiones en la zona de unión. 
Se instalará, en primer lugar, en cada capa, el tubo que ocupa la parte interior de la curva, mediante la 
colocación de tacos de madera elevados en el fondo de la zanja. 
La curvatura del resto de los tubos de la misma capa queda asegurada al unirse el primero, mediante los 
correspondientes soportes distanciadores, colocados a las distancias necesarias para asegurar un correcto 
curvado de estos tubos. 
Se podrá prescindir de la utilización de los tacos de madera en el caso de que el radio de curvatura sea 
suficientemente grande. 
 
2.3.2.6. Empleo de soportes distanciadores 
 
Estos soportes se utilizan como apoyos de los tubos, así como para mantener constante la separación entre 
el mismo, a fin de permitir que el hormigón penetre entre ellos con facilidad. 
 
2.3.2.7. Empleo del codo de desviación 
 
Estos codos se utilizan para la resolución de puntos de gran curvatura, cuando la canalización deba cambiar 
de dirección y no sea posible adoptar la curvatura necesaria a base del curvado de los tubos. Para su 
acoplamiento se procederá de forma idéntica a la del resto de los tubos. Así mismo, podrá unirse a otro 
codo cuando se necesite mayor curvatura. 
 
2.3.2.8. Empleo de tapones de obturación 
 
Se utilizarán para tapar los tubos colocados en el momento de abandonar el trabajo al final de la jornada, o 
por cualquier otra causa, así como para tapar los conductos vacíos a su entrada en la cámara registro, a fin 
de evitar la entrada en los conductos de elementos o materia extraña alguna. 
 
2.3.3. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El orden de las operaciones a seguir en dicho proceso es el siguiente: 
1. Excavar la zanja 
2. Formar una solera de arena de 8 cms. de espesor 
3. Colocar la primera capa de tubos y acoplar soportes distanciadores a dichos tubos a intervalos de 70 
cms. o 3 m., según se acoplen a tubos de 1,2 o 3,2 mm. de espesor, respectivamente. Estas distancias 
deberán ser reducidas, en general, en las curvas, para que las separaciones entre los tubos permanezcan 
constantes. 
4. Rellenar de arena los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cms. 
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5. Colocar la segunda capa de tubos, introduciéndose en los soportes anteriores. Sobre estos tubos se 
acopla, a su vez, una segunda hilera de soportes distanciadores, de tal forma que queden al tresbolillo con 
los de la primera hilera de los citados soportes. 
6. Proceder de esta forma hasta completar el número de capas requerido. 
7. Una vez cubierta de arena la parte superior de la última capa de tubos, continuar aportando material 
teniendo en cuenta que debe contarse con una protección de 8 cms. en las caras verticales según se trate 
de canalización en base 2 o en base 4 respectivamente. 
El vertido de la arena debe realizarse de manera que los tubos no sufran deformaciones permanentes 
superiores a las admisibles. 
 
2.3.4. RELLENO DE ZANJAS 
 
El relleno de las zanjas se efectuará con arena procedentes de préstamos o canteras que podrán ser 
necesarias para rellenar la zanja. 
En el caso de que se desee reservar parte de estas tierras para su posterior empleo o por exigencias de los 
Organismos Competentes, se llevará a un acopio temporal, desde donde se traerán a la obra para su 
aportación al relleno en el momento conveniente. 
El material a emplear en el relleno deberá permitir alcanzar el grado de compactación exigido en cada caso. 
No se tolerará el empleo de fragmentos de piedra, cascotes, tierras orgánicas, etc., que impliquen una 
heterogeneidad del relleno o un peligro para el prisma. 
En el caso de tierras procedentes de la propia zanja, se decidirá con anterioridad a transportar a vertedero 
cantidad alguna de tierra no utilizable o a un acopio temporal lo que después se va a traer para su 
utilización. 
 
Las operaciones a realizar para el relleno de la zanja son: 
1. Vertido de tierras con la humedad adecuada, cuyo espesor original se procurará que sea inferior a 25 
cms. 
2. Compactación de cada tongada para obtener cualquier grado de capacidad que exija el Organismo 
responsable de la estructura afectada por las excavaciones. La Compactación o elementos vibratorios 
adecuados. El compactado de la primera capa será enérgico para que resulte lo más eficaz posible. 
3. En aquellos casos en que la ubicación de las zanjas permita su ejecución con un bajo grado de 
compactación, se procurará dejar el relleno con el bombeo que presumiblemente absorba los futuros 
asientos. 
4. En aquella zona en que por su tráfico, condiciones especiales, o dificultades de repavimentación 
inmediata resulta aconsejable, se procederá a realizar una repavimentación asfálticas en frío u hormigón 
hidráulico. El mismo tratamiento se aplicará a las calas de investigación hasta la 
ejecución de las obras en cuestión. 
 
2.3.5. ARQUETAS 
 
Arqueta tipo D 
Es la arqueta que podríamos considerar normal para telecomunicaciones. 
 
En estas arquetas no se considera la hipótesis I para el cálculo de arquetas, por ser excesivamente rigurosa 
para estos elementos, habida cuenta de las zonas en que habitualmente se ubican. Por tanto, se calculan 
bajo las hipótesis II y III, resultando que para la II debe ser de hormigón armado y para la III puede ser de 
hormigón en masa. En consecuencia, teniendo en cuenta los tipos de terrenos normalizados, existen los 
siguientes tipos de arquetas tipo D: 
D-II-N, D-II-AS y D-III, donde N indica terreno normal y AS terreno arcilloso-saturado. 
Para designar correctamente una arqueta D, por tanto, es necesario indicar su nombre completo. Ejemplo: 
Arqueta D-II-AS. 
 
Las posibles utilidades de esta arqueta son: 
1. Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misa dirección o que cambien de dirección 
en la arqueta. En este segundo caso, el número de pares del cable no será superior a 400 para calibre 
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0,405, 300 para 0,51, 150 para 0,64 y 100 para 0,9; si el empalme es múltiple, tampoco superará dichos 
límites la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme. 
2. Dar acceso a un pedestal para armario de interconexión simultanea y excepcionalmente, dar paso, con 
cambio de dirección en su caso, acometidas o grupos de ellas. 
El número máximo de empalmes dentro de la arqueta es de cuatro. 
 
Arquetas tipo H 
Aunque podrían existir también, como en la tipo D, arquetas H-II-N y H-II-AS, se unifican ambas en el tipo 
en el tipo H-II, por las escasas diferencias que se obtienen. La arqueta H-III es de hormigón en masa. 
Las posibles utilizaciones son: 
1. Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener empalme, recto o múltiple. 
2. Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de pares del cable no sea superior a 
150 para calibre 0,405, 100 para 0,51, 50 para 0,64 y 25 para 0,9; si el empalme es múltiple tampoco 
superará dichos límites la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme. 
Para un número superior a los citados se optará entre emplear arqueta tipo H curvando en la canalización 
mediante codos o emplear arqueta tipo D. 
3. Simultáneamente a la utilidad 1, o a la 2 o a ambas, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a uno 
o dos grupos de acometidas. 
4. Simultáneamente a cualesquiera de las instrucciones anteriores, distribuir acometidas para las parcelas 
más próximas. 
Si la necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 o ambas, no se construirá la tipo H, sino la M, si el 
número de conductos es dos. 
 
Arquetas para Redes de Baja tensión 
 
Para permitir la instalación, empalme, derivación, reposición y reparación de los cables, son necesarias, 
arquetas de registro en la instalación de cables subterráneos. No obstante, se procurará evitar su 
colocación, haciéndolo solamente cuando sea estrictamente necesario. 
 
Los cables acceden a la arqueta por conductos en sus costados, realizándose los empalmes y derivaciones 
sin protección mecánica. 
Las tapas de las arquetas serán de fundición de hierro rellenables del mismo material que el pavimento las 
cuales se apoyaran en marcos del mismo material. 
Los marcos de cierre de arquetas serán de sección laberíntica, a fin de evitar la entrada de agua desde el 
exterior. No obstante, para que el agua no se acumule en la arqueta, se dejará en el asentamiento de 
hormigón un cuadro de 30 x 30 cm. en su parte central que se llenará de grava. 
 
3.4.4.5.4.- Arquetas de Alumbrado Público 
 
Las arquetas se ajustarán a los planos de detalle. 
Para facilitar el drenaje de la arqueta no se pavimentará, en ningún caso, su base. 
Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento del soporte las arquetas de paso o de derivación. 
Todas las arquetas llevarán tapa de fundición rellenable registrable. 
 
 
2.3.5.1. ELEMENTOS METÁLICOS DE LAS ARQUETAS 
 
Cercos de registro en acera y calzada 
 
Las características geométricas se ajustarán a lo dispuesto para este elemento en los planos 
correspondientes. 
Los cercos de registro deberán fabricarse en fundición ductil Clase D-400 para las de calzada y C-250 para 
el resto. 
 
Tapas de registro en acera y calzada 
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Las tapas de registro deberán fabricarse en fundición con grafito esferoidal de los tipos FGE 50-7 o FGE 60-
2, según la Norma UNE 36118. 
Las características a tracción mínimas exigibles son: 
 
FGE 50-7 50 35 7 
FGE 60-2 60 40 2 
El valor de la dureza estará comprendido en el intervalo 170-280 HB. 
 
 
 
2.3.5.2. CONTROL DE CALIDAD 
 
Control de la obra civil 
 
El control de la calidad de la obra civil se realizará según lo indicado en los artículos correspondientes de 
este Pliego. 
 
Recepción de materiales metálicos 
 
Cada partida de materiales metálicos (tapas y cercos de pozos, rejillas, pates etc) llegará a obra 
acompañada de su correspondiente certificado en el que se haga constar el nombre del fabricante, el 
número de colada y las características mecánicas prescritas en el presente Pliego. 
Se realizará una inspección visual al cien por cien (100%) de todas las piezas de cada tipo comprobando su 
acabado superficial, y en especial la ausencia de "uniones frías" 
Sobre el dos por ciento (2%) de las piezas de cada tipo, y nunca en menos de dos (2) unidades, se 
comprobarán las características mecánicas, la microestructura y la composición química. 
Si los resultados obtenidos en los controles indicados en los apartados 02 y 03 cumplen las prescripciones 
exigidas para cada una de las características, se aceptará la partida y de no ser así, la Dirección decidirá su 
rechazo a la vista de los ensayos realizados. 
 
2.3.5.3. FÁBRICAS DE LADRILLO 
 
Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero. 
Las obras de fábrica de ladrillo pueden clasificarse en los siguientes grupos: 
a) Muros y pilares 
b) Tabiquería de ladrillo: Tabiques y tabicones 
c) Arcos, bóvedas y cúpulas 
d) Revestimientos de pozos y galerías 
e) Otras obras de ladrillo (arquetas, revestimientos, chapados, etcétera) 
 
 
2.3.5.2.1. MATERIALES 
 
Ladrillos 
 
Los ladrillos cumplirán las condiciones establecidas en el artículo correspondiente de este pliego. 
Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en cuanto a su aspecto, 
calidad, cochura y coloración, con objeto de conseguir la uniformidad o diversidad deseada. 
El empleo de ladrillos especiales o prensados deberá preverse en el PCTP. 
En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el tipo y acabado. 
En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias. 
 
Mortero 
 
Ver artículo “Morteros de cemento” de este pliego. 
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Las cales, árido fino y agua utilizados en la fabricación de morteros de cal, cumplirán respectivamente las 
condiciones que se especifican en los artículos correspondientes, de este pliego. 
Los diferentes tipos de morteros se ejecutarán de acuerdo con el capítulo 3 de la norma MV-201-1972. 
 
2.3.5.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Replanteo 
 
Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro 
de las tolerancias admitidas. Para el alzado de los muros se recomienda colocar en cada esquina de la 
planta una mira perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas de las hiladas, y tender 
cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias 
hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
 
 
Humedecimiento de los ladrillos 
 
Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica. 
El humedecimiento puede realizarse por aspersión, regando abundantemente el rejal hasta el momento de 
su empleo. Puede realizarse también por inmersión, introduciendo los ladrillos en una balsa durante unos 
minutos y apilándolos después de sacarlos hasta que no goteen. La cantidad de agua embebida en el 
ladrillo debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con el 
ladrillo, sin succionar agua de amasado ni incorporarla. 
 
Colocación de los ladrillos 
 
Las fábricas se ejecutarán según el aparejo previsto en el proyecto o, en su defecto, el que indique el 
Director. 
Los ladrillos se colocarán siempre a restregón. Para ello se extenderá sobre el asiento, o la última hilada, 
una tortada de mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las dimensiones 
especificadas, y se igualará con la paleta. Se colocará el ladrillo sobre la tortada, a una distancia horizontal 
al ladrillo contiguo de la misma hilada, anteriormente colocado, aproximadamente el doble del espesor de la 
llaga. Se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándole al ladrillo contiguo y colocado, hasta 
que el mortero rebose por llaga y tendel, quitando con la paleta los excesos del mortero. No se moverá 
ningún ladrillo después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un 
ladrillo, se quitará, retirando también el mortero. 
Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán por el trasdós del muro. La subida 
de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Después de una interrupción, al reanudarse el 
trabajo e regará abundantemente la fábrica, se barrerá y se sustituirá, empelando nuevo, todo el ladrillo 
deteriorado. 
Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que cualquier elemento se 
encuentra en el plano, superficie y perfil prescritos. En las superficies curvas las juntas serán normales a los 
paramentos. 
En la unión de la fábrica de ladrillo con otro tipo de fábrica, tales como sillería o mampostería, las hiladas de 
ladrillo deberán enrasar perfectamente con las de los sillares o mampuestos. 
 
Relleno de juntas 
 
El mortero debe llenar las juntas: tendel y llagas totalmente. 
Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero necesario 
y se apretará con la paleta. Las llagas y los tendeles tendrán en todo el grueso y altura del muro el espesor 
especificado en el proyecto. 
En las fábricas vistas se realizará el rejuntado de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
 
Enjarjes 
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Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que sea 
posible. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute 
primero se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes, 
adarajas y salientes endejas. 
 
Protecciones durante la ejecución 
 
Protección contra la lluvia. Cuando se prevean fuertes lluvias se protegerán las partes recientemente 
ejecutadas con láminas de material plástico u otros medios, a fin de evitar la erosión de las juntas de 
mortero. 
Protección contra las heladas. Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudará el trabajo sin haber 
revisado escrupulosamente lo ejecutado en las cuarenta y ocho horas anteriores, y se demolerán las partes 
dañadas. Si hiela cuando es la hora d e empezar la jornada o durante ésta, se suspenderá el trabajo. En 
ambos casos se protegerán las partes de la fábrica recientemente construidas. Si se prevé que helará 
durante la noche siguiente a una jornada, se tomarán análogas precauciones. 
Protección contra el calor. En tiempo extremadamente seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica 
recientemente ejecutada, a fin de que no se produzca una fuerte y rápida evaporación del agua del mortero. 
Arriostramientos durante la construcción. Durante la construcción de los muros, y mientras éstos no hayan 
sido estabilizados, según sea el caso, mediante la colocación de la viguería, de las cerchas, de la ejecución 
de los forjados, etcétera, se tomarán las precauciones necesarias par que si sobrevienen 
fuertes vientos no puedan ser volcados. Para ello se arriostrarán los muros a los andamios, si la estructura 
de éstos lo permite, o bien se apuntalarán con tablones cuyos extremos estén bien asegurados. 
 
2.3.5.2.3. TOLERANCIAS 
 
Las tolerancias geométricas en las fábricas de ladrillo se ajustarán a los valores del siguiente cuadro: 
 
DESVIACIONES ADMISIBLES EN MILÍMETROS PARA FÁBRICA DE LADRILLO 
 
CONCEPTOS Cimientos Muros Pilares 
1. COTAS ESPECIFICADAS: 
Espesores 
Alturas parciales 
Alturas totales 
Distancias parciales entre ejes 
Distancia entre ejes extremos 
2. DESPLOMES: 
En una planta 
En la altura total 
3. HORIZONTALIDAD DE HILADAS: 
Por metros de longitud 
4. PLANEIDAD DE PARAMENTOS 
(Comprobada con regla de 2 m.) 
Paramentos para enfoscar 
Paramentos de cara vista 
 
 
 
2.3.5.2.4. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
La recepción de los ladrillos se llevarán a cabo de acuerdo con lo especificado en el apartado 
correspondiente de este pliego. 
La ejecución se controlará mediante inspecciones periódicas. 
Los materiales o unidades que no se ajusten a lo especificado, deberán ser retirados de obra o , en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 
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2.3.5.2.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las fábricas de ladrillo se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos sobre los 
planos. Podrán ser abonadas por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados en los casos en que su 
espesor sea constante. 
 
 
2.4. SEPARACIONES DE OTROS SERVICIOS. 
 
Frecuentemente, las canalizaciones se encuentran con canalizaciones o conducciones de otros servicios, 
ubicados también bajo terreno. En estos casos, será necesario disponer de unas determinadas 
separaciones con dichos servicios para: 
1) Reducir en lo posible las interferencias de diversas índoles que pueden presentarse entre ambas 
instalaciones, durante la prestación normal del servicio de las mismas. 
2) Para efectuar operaciones de conservación o similares, en cualquiera de las dos instalaciones, sin afectar 
a la otra. 
Como norma general, en primer lugar se intentará obtener de la compañía correspondiente el necesario 
permiso para desviar la canalización ajena. Si ello no fuera posible, y fin de disponer de las separaciones 
que a continuación se indican, puede ser necesario desviar el trazado de la zanja o hacer ésta con una 
mayor profundidad de la normalizada. 
Todas las separaciones que van a indicarse se refieren a la mínima distancia entre el prisma de la 
canalización telefónica y la tubería o cable (en instalaciones no entubadas) de la canalización ajena. 
Consideramos, a estos efectos, prisma de la canalización telefónica al conjunto de conductos, material de 
relleno entre conductos, y recubrimientos laterales, superior y solera, incluyendo, en el caso de construcción 
con bloques de cemento, los rellenos laterales de tierras apisonadas. 
En general, no deberá quedar englobada dentro del prisma de la canalización telefónica ninguna 
canalización ajena, como se desprende, por otra parte, de la necesidad de observar las separaciones que 
aquí se indican. No obstante, en condiciones especiales y con permiso expreso de los propietarios de los 
servicios pueden quedar pequeñas tuberías (que no sean de gas) o cables de acceso a inmuebles 
englobados dentro del prisma, con la protección y separaciones convenientes para que puedan ser 
sustituídos en caso necesario. 
En el caso de paralelismos o cruces con instalaciones de gas, se pondrá especial cuidado en la ejecución 
de las uniones de los conductos telefónicos, habida cuenta de los particulares riesgos que puedan 
representar las filtraciones de este fluido a través de dichas uniones. 
 
2.4.1. PARALELISMOS 
 
Denominamos paralelismo al caso en que ambas canalizaciones transcurran sensiblemente paralelas, sin 
que sea necesario que este paralelismo sea estricto. En general, se debe evitar en lo posible este tipo de 
coexistencia de canalizaciones. 
Por otra parte, se evitará en lo posible, asimismo, que discurra una canalización bajo la otra, procurando, 
por tanto, que el paralelismo sea en un plano horizontal. 
 
2.4.1.1. Con Instalaciones de Energía Eléctrica 
 
Es el caso de redes de distribución de este tipo de energía, semáforos, alumbrado pública, etc. 
Se debe observar una separación de 20 cm con líneas de baja y alta tensión. Se considerará como límite 
entre baja y alta tensión, a estos efectos, el definido en el Acuerdo C.T.N.E. - U.N.E.S.A. 
 
2.4.1.2. Con otras Instalaciones 
 
Es el caso de redes de distribución de agua, gas, alcantarillado, etc. 
Se debe observar una separación de 30 cm. 
 
2.4.2. CRUCES 
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Denominamos cruce al caso en que se encuentra los trazados de ambas canalizaciones. 
 
2.4.2.1. Con Instalaciones de energía eléctrica 
 
Con líneas de alta tensión, 25 cm, con líneas de baja tensión, 20 cm. 
 
2.4.2.2. Con otras Instalaciones 
 
Se debe observar una separación de 30 cm. 
En general, las canalizaciones telefónicas deben pasar por encima de las de agua y debajo de las de gas, 
siempre que para lograrlo no sea preciso dar a la zanja demasiada profundidad. 
El punto de cruce estará más próximo del extremo de dicha tubería, a fin de que posibles fugas en la unión 
no se dirijan hacia la canalización telefónica. 
 
 
2.5. PRUEBAS DE RECEPCIÓN 
 
2.5.1. PRUEBA DE CONDUCTOS. 
 
Inmediatamente después de construida una sección de la canalización, pero antes de proceder a la 
reposición del pavimento, se hará la prueba de todos y cada uno de los conductos construídos, consistente 
en pasar por el interior de cada uno de ellos un mandril del tipo adecuado, a fin de comprobar la inexistencia 
de materia extraña alguna, o de una deformación del conducto, que dificulte o impida el tendido del cable, a 
la vez que pueden eliminarse pequeñas obstrucciones o suciedades presentes en el interior de los 
conductos. 
 
Básicamente, el mandril consiste en un cilindro con anillas en sus extremos, para posibilitar su enganche y 
arrastre por el interior del conducto. Sus dimensiones, materiales y características dependen del tipo de 
canalización para que se destine y, por tanto, se indicarán a lo largo del presente capítulo.  
 
Los útiles y materiales necesarios para proceder a estas operaciones son: 
- Una devanadera vertical, con los trozos de alambre de acero gris de 7 mm para pretensados, calidad 8. 
-Cuerda de plástico de 5 mm de diámetro para hilo guía, enrollada en carretes con un soporte metálico por 
cada carrete. 
-Dos bobinas de cable de acero diám. 7 mm. con alma de cuerda, de 250 m de longitud de cable cada una. 
-Un mandril. 
Los útiles adicionales, para el caso de encontrarse conductos obstruídos y proceder, por tanto, a su limpieza 
y acondicionamiento son: 
-Lanzaderas acoplables entre sí, de 1 m de longitud cada una, en número suficiente según la longitud de la 
sección. 
- Mandril - escobilla cilíndrica. 
- Cadena doble. 
- Cogedor-extractor. 
 
En secciones de longitud menor o igual de 125 m se seguirá el siguiente proceso: 
 
a) En la C.R. "A", introducción del alambre de 125 m. de la devanadera en el conducto a probar estando 
provistos los operarios de guantes de cuero. 
b) En la C.R. "B", se atará a la cabeza de arpón el extremo de cable de acero con alma de cuerda. 
Recuperación del alambre de acero y arrollamiento a la devanadera. 
c) En la C.R. "A", se ata un extremo del mandril al cable de acero introducido en el conducto y el otro 
extremo al otro cable de acero, presente en esta C.R., "A". Pasar el mandril. 
d) Desenganchar el mandril y recuperar el cable de acero, arrastrando, en su caso, la cuerda de plástico 
que se dejará como hilo-guía. En este caso, una vez concluida la operación, se atará cada extremo del hilo-
guía al soporte de enganche de poleas de las cámaras correspondientes. 
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En secciones de longitud mayor de 125 m, el proceso es análogo, diferenciándose en que para completar la 
primera operación de introducir el alambre de acero, se debe enganchar desde la C.R. "B" el extremo en 
forma de arpón del trozo de 125 m, con el de forma de anilla del trozo de 80 m y, una vez unidos ambos 
trozos, arrastrar desde la C.R. "B" el conjunto de los mismos junto con el cable de acero que se ha debido 
atar, en la lC.R. "A", al extremo correspondiente del trozo de alambre de acero de 125 m, por lo que, al ser 
en el sentido de "A" a "B" la primera introducción del alambre de acero, a partir de este momento, aunque se 
trata de las mismas operaciones, el sentido de tiro de cada una de ellas es invertido respecto al de la similar 
del caso anterior de secciones de longitud menor o igual a 125 m. 
 
Dado que al acabar la construcción de una sección de canalización se deben probar todos los conductos, el 
trabajo se simplificará si, en el caso de secciones de longitud mayor de 125 m, se dispone de dos 
devanaderas que se colocarán una en cada cámara de registro. 
 
Cuando se presente el caso de algún conductor obstruido, se procederá como sigue: 
 
a) Como norma general, se deberá obtener la máxima información posible acerca de la naturaleza, causa y 
localización de la obstrucción, que se anotará, en todo caso, con expresión del conducto donde se haya 
producido y la distancia a cada una de las cámaras de registro. 
b) Si pasa el alambre de acero, pero no el mandril se intentará deshacer la obstrucción con la cabeza de 
arpón de dicho alambre, y, de no conseguirlo, se pasará la cadena, en último caso se pasará, tanto en un 
sentido como en otro, un trozo de 2 m del cable que va a tenderse, sujeto por sus extremos a dos 
manguitos de tracción. Se recogerá el barro, escombros o residuos con lanzaderas extensibles y el cogedor 
extractor enganchado al extremo de las mismas. 
c) De no desaparecer con todo ello la obstrucción, se abrirá una cala en el punto donde se haya producido y 
se reparará cuidadosamente dicho punto. 
d) Si no se pasa el alambre de acero, se empujará con las lanzaderas en los dos sentidos si no fuese 
suficiente el hacerlo en uno sólo y, caso de desaparecer la obstrucción, se utilizará el cogedor-extractor. De 
no ser así, se practicará la cala y reparación antedichas. 
e) Una vez efectuada la reparación se comprobarán los conductos reparados pasando el mandril en los dos 
sentidos. 
Para canalizaciones de P.V.C., aprovechando su estanqueidad, existe otro método de prueba de conductos 
y tendido de hilo-guía mediante aire a presión. 
En síntesis, este método consiste en la impulsión de un émbolo a través de los conductos mediante aire 
comprimido suministrado por un compresor. Con este procedimiento, sólo se obtiene la verificación del 
correcto estado de los conductos, por lo que, en caso de presentarse obstrucciones en alguno de ellos, 
deberá utilizarse a continuación, en este conducto, el procedimiento descrito de alambre de acero de 
devanadero vertical. 
 
Todos los conductos deben quedar en perfectas condiciones para el correcto alojamiento del cable. 
 
2.6. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
Las canalizaciones se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados. 
Las arquetas se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
El precio incluye la excavación de la zanja, la colocación del tubo, el prisma de hormigón y el relleno de 
zanja 
 
 
3. PAVIMENTACIÓN 
 
3.1. ZAHORRAS ARTIFICIAL Y NATURAL 
 
La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría 
del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 
 
La zahorra natural es una mezcla de áridos no triturados de granulometría continua. 
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Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso, 
la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un cincuenta por ciento (50%), en 
peso, de elementos machacados que presente dos caras o más de fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exenta de 
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Será de aplicación el Artículo 510 del PG - 3 / 75, modificado por el B.O.E. de 6 de abril de 2.004, con las 
siguientes particularidades: 
 
- El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento ( 75 % ) de 
elementos triturados que presenten dos o más caras de fractura. 
- La curva granulométrica se ajustará al huso ZA25 para la Zahorra artificial, y al ZN40 en el caso de la 
natural. 
- El coeficiente de los Angeles será inferior a treinta (35). Para la zahorra natural se admitirá un valor inferior 
a 40. 
- El material será no plástico. 
- El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según UNE 146130, no deberá 
ser inferior a dos (2). 
- El equivalente de arena será superior a treinta. 
- La zahorra artificial se compactará hasta conseguir una densidad no inferior al 98% de la obtenida en el 
Ensayo del Próctor Modificado. 
- En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según NLT 357 / 86, no serán 
inferiores a ochenta ( 80 ). 
 
La preparación del material se realizará mediante dosificaciones en central. El apisonado se ejecutará 
longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, con un solape en cada recorrido no inferior a un 
tercio ( 1 / 3 ) del elemento compactado. 
 
Se prohíbe específicamente la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa de zahorra artificial hasta que no 
se haya completado su compactación. 
 
3.1.1. CONTROL DE CALIDAD 
 
3.1.1.1. Control de Procedencia 
 
Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en función 
del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, 
mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 
 
Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose 
una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros 
cúbicos (50.000 m3). 
 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Humedad natural, según la Norma UNE-EN 1097-5 
- Granulometría por tamizado, según norma UNE-EN 933-1 
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las normas UNE-EN 103103 Y 103104 
- Equivalente de arena, según UNE-EN 933-8 
- Indice de lajas, según UNE-EN 933-3 
- Desgaste los Angeles, según UNE-EN 1097-51097-2 
 
3.1.1.2. Control de Producción 
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Se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se emplea 
menos material: 
- Equivalente de arena 
- Granulometría 
Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se emplea 
menos material: 
- Límite líquido e índice de plasticidad 
- Próctor Modificado 
- Índice de lajas 
- Partículas trituradas 
- Humedad natural 
Cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se emplea 
menos material: 
- Coeficiente de Los Ángeles 
 
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de ensayos a la mitad si considerase que los materiales 
son suficientemente homogéneos o se hubiesen aprobado 10 lotes consecutivos. 
 
3.1.2. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La zahorra artificial se medirá sobre las secciones transversales del proyecto, de acuerdo a lo especificado 
en los Planos de secciones tipo. Se abonará por metros cúbicos ( m3 ) realmente ejecutados. 
 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la 
merma de espesores de capas subyacentes. 
 
3.2. HORMIGONES 
 
Además de lo prescrito en el Artículo 71 de la EHE-08, se cumplirán las prescripciones que a continuación 
se expresan, debiendo prevalecer las del presente P.P.T.P. sobre las de la EHE-08 
Se utilizarán las siguientes clases de hormigón diferentes en cuanto a sus propiedades, definidas en la 
forma establecida en la instrucción EHE-08, que son las siguientes: 
 
- HL-150 de dosificación mínima 150 Kg de cemento por m3 para hormigón de limpieza. 
- HNE-15: Hormigón de 15 N/mm². Se empleará en la ejecución de arquetas de servicios, en cubrición de 
conductos, en revestimientos y rellenos del terreno. 
 
- HM-20: Hormigón de 20 N/mm². Se empleará como hormigón de limpieza de cimentaciones estructurales, 
en cimientos de bordillos, formación de soleras en aceras y paseos, ejecución de rígolas, arquetas, pozos 
de registro y cimentaciones de farolas y señales que no lleven ningún 
tipo de armadura. ( art. 52 EHE-08 ) 
- HA-25: Hormigón de resistencia característica 25 N/mm². Se empleará como hormigón estructural en 
cimentaciones y alzados reforzados con armaduras. 
 
3.2.1. MATERIALES 
 
3.2.1.1. Cemento 
 
El cemento a emplear en hormigones será de los tipos recomendados en el anejo 4 de la EHE-08. 
En el caso de existir aguas selenitosas, los hormigones en contacto con ellos deberán fabricarse con 
cementos especiales resistentes a los sulfatos. El transporte y almacenamiento podrá hacerse con el 
cemento ensacado o a granel. 
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El Contratista comunicará al Director, con la debida antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto de 
obtener la autorización correspondiente. 
 
Las cisternas empleadas para el transporte de cemento a granel estarán dotadas de medios mecánicos 
para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra 
la humedad, en los que deberá disponerse de un sistema de aforo con una aproximación mínima del diez 
por ciento (10%). 
 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras, referentes a la 
capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc, que estime necesarias el Director, procederá éste 
a rechazar o aprobar el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 
El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las cisternas no se 
llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del materia y, de no ser así, suspenderá la 
operación hasta que se tomen las medidas necesarias para que aquélla se realice de acuerdo con sus 
exigencias. 
 
Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedades en su interior. Los sacos 
o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchadas de tableros de madera separados del 
suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente 
separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas 
necesarias para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Así mismo el 
Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad 
anormal según el resultado de los ensayos. 
 
En todo caso, el Contratista está obligado a adoptar las disposiciones necesarias para que no se mezclen 
las partidas de conglomerantes de diferente calidad o procedencia, tanto en su almacenamiento o ensilado 
como en su empleo en obra. 
 
El Director podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de cemento con el fin de evitar 
la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 
 
A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 
almacenamiento cuente con la aprobación del Director, se llevará a cabo una toma de muestras, sobre las 
que se procederá a cabo una toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar los ensayos de 
recepción que indique el Director de la Obra, siguiendo los métodos especificados en el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos en Obras de Carácter Oficial. Las partidas 
que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dicho Pliego, serán rechazadas. 
 
Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo igual 
a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido 
adecuadas. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director 
podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas. 
 
3.2.1.2. Agua 
 
Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27 de la "Instrucción de Hormigón Estructural", EHE. 
Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 
morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no 
produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias agrietamientos, corrosiones o 
perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 
 
3.2.1.3. Áridos 
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Los áridos que se empleen en la fabricación de morteros y hormigones deberán cumplir las condiciones 
señaladas en el Artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE y podrán proceder de graveras o 
yacimientos naturales o bien de la trituración de la roca extraída de canteras. 
Clasificación de los áridos 
 
Los áridos serán clasificados en diversos tamaños. La eficiencia de la clasificación será tal que el porcentaje 
en peso del material que pasa a través de la malla cuadrado que define el límite inferior de cada tamaño o 
clase, sea inferior al diez por ciento (10%) y el peso del material retenido por la malla que define el límite 
superior, será menor del siete por ciento (7%). 
 
Arena Fina 
 
Aunque las tolerancias de materias nocivas o deleznables están siempre referidas al árido fino (menor de 5 
mm) que contiene en la realidad el árido total del hormigón, esto no significa que sea obligado establecer 
como separación la malla de 5 mm. Debe fijarse una clase de árido hasta 2 mm. como máximo, cuando se 
trate de hormigones de resistencia característica superior a 150 kg/cm². Únicamente podrá desconsiderarse 
esta prescripción en los casos en que la calidad y tipo de las instalaciones de producción de árido, o la 
regularidad del yacimiento natural, lo permitan, a juicio del Director. 
 
Almacenamiento y manipulación de los áridos. 
 
Los áridos serán clasificados en las clases o tamaños autorizados por el Director en número y tamaño límite 
de cada fracción, para asegurar el cumplimiento de la granulometría de la arena y la del árido total. Cada 
clase será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación. 
 
Cada clase del árido se acopiará separada de las demás en silos independientes, provistos de paredes 
resistentes suficientemente estancos para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el 
terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos y se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar la contaminación del suelo y las aguas. Los acopios sobre el terreno se 
constituirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos. Las 
cargas de material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
3.2.1.4. Aditivos 
 
Los aditivos que el Contratista considere conveniente emplear en los hormigones deberán ser autorizados 
expresamente por el Director, en cuanto a sumarca y clasificación a la vista de la información facilitada por 
el Contratista. En todo caso queda prohibido el uso de acelerantes de fraguado a base de cloruro cálcico en 
los hormigones armados y en los pretensados. 
 
3.2.2. EJECUCIÓN 
 
Con antelación suficiente al hormigonado el contratista realizará los necesarios ensayos y pruebas para 
obtener las calidades requeridas. La composición de los hormigones se someterá a la aprobación del 
Director y una vez obtenida ésta se tomarán las medidas necesarias en la fabricación, transporte y puesta 
en obra para garantizar las calidades mínimas y la uniformidad del hormigón. 
 
a) Hormigón HNE-15: Se fabricará en central con un mínimo de dos tamaños de áridos; el cemento y el 
agua se dosificarán en peso; el transporte se efectuará de forma que no se produzcan segregaciones y con 
la celeridad necesaria para evitar principios de fraguado antes del vertido en obra; el vertido se realizará 
desde un máximo de 2 m de altura. La compactación se hará por vibración. El hormigón deberá alcanzar a 
los 28 días una resistencia característica, según se define en la Instrucción EHE de 15 N/mm². Se curará 
durante un mínimo de 7 días. 
 
b) Hormigón HM-20 y HA-25: Se fabricará en planta de hormigón con un mínimo de dos tamaños de áridos; 
la dosificación tanto de los áridos como del cemento y el agua se hará por peso; la cantidad mínima de 
cemento será de 250 kg/m3. La consistencia será seca o plástica; el transporte se efectuará de forma que 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

25
 d

e 
17

9 



 

DOC. Nº 3

PLIEGO 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Toro 

Plza. Mayor, 1, Toro. 49800 (Zamora). Tfno. 980108100. Fax: 980108105 

31 

se eviten las segregaciones prohibiéndose el transporte por cinta o en carretilla de mano; el vertido se 
realizará desde un máximo de 2 m. La compactación se hará por vibración. Los encofrados y apeos darán al 
hormigón visto una superficie bien acabada, sin rebabas, panzas ni desplomes superiores al 3 %0 de su 
altura. 
 
El hormigón alcanzará su resistencia característica a los 28 días, según de la definición de la Instrucción 
EHE. El control, a los efectos indicados en el EHE, será normal. 
 
3.2.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición de los hormigones se hará por m3 realmente ejecutados. Sobre los hormigones de los distintos 
tipos que se incluyen como unidades auxiliares en otras unidades de obra el Contratista no tendrá derecho 
a su abono independiente, estando obligado a su ejecución. 
 
No se incluyen las armaduras ni el encofrado, que se abonarán separadamente según lo indicado. 
 
En cambio, se incluyen las operaciones de colocación de todos los elementos incorporados o anclados en el 
hormigón tales como tubos, mechinales, anclajes de barreras de seguridad y barandillas, tapajuntas, 
aunque el suministro de estos elementos sea abonado aparte a los precios correspondientes que figuran en 
el Cuadro de Precios. 
 
3.3. BORDILLOS DE PIEDRA O PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 
Se define como bordillos de piedra o prefabricados de hormigón, las piezas colocadas sobre una solera 
ordenada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de 
un arcén. 
 
Los bordillos de hormigón tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. 
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiente 
fabricación. 
Los bordillos de piedra serán: 
Homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
Carecerán de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Darán sonido claro 
al golpearlos con martillo. 
Tendrán adherencia a los morteros. 
Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 
 
 
3.3.1. CARACTERÍSTICAS 
 
Características geométricas. 
 
- La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos, Memoria y Presupuestos. 
- La sección transversal de las piezas curvas será la misma que la de las rectas. 
- Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal de diez milímetros (±10 mm). 
- La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 
Características físico-mecánicas. 
- El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma UNE 7008, será del 
diez por ciento (10%) en peso. 
- La resistencia mínima a compresión simple será de doscientos cincuenta kilogramos por centímetro 
cuadrado (250 Kg/cm2), determinada según las normas UNE 7241 y 7242. 
- La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual será superior a cincuenta kilogramos por 
centímetro cuadrado (50 Kg/cm2) según la norma DIN 483. 
- El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm), realizado según UNE 7069. 
La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos y Presupuestos. 
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La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aunque en suministros grandes se admitir� que el 
diez por ciento (10 %) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta centímetros (60 cm) y un 
metro (1 m). Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la pieza. 
 
En las medidas de sección transversal se admitir una tolerancia de diez milímetros (10 mm) en mas o en 
menos. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustara a 
la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
 
Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas estando el resto con el corte de sierra, y las 
operaciones de labra se terminaran con bujarda media. 
 
El peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cubico (2.500 kg/m3). 
 
Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado 
(1.300 kg/ cm2). 
 
Coeficiente de desgaste: Sera inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 
 
Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no 
presentaran grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 
 
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 
 
 
3.3.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se especificarán en los 
Planos y Memoria. 
 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). 
Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 
 
3.3.3. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, medidos en el terreno. 
En el precio están incluidos el material y la mano de obra de las operaciones de cimiento y rejuntado. 
 
 
3.4. ADOQUINADOS DE PIEDRA LABRADA 
 
Se definen como adoquines las piedras labradas en forma de prisma, de base rectangular, para su 
utilización en pavimentos. 
 
3.4.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Los adoquines deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Darán sonido claro al 
golpearlos con un martillo. 
Tener adherencia a los morteros. 
 
3.4.2. FORMA Y DIMENSIONES 
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La forma y dimensiones de los adoquines serán las señaladas en los Planos, Memoria y Presupuestaos del 
proyecto. 
 
Su cara superior será plana, deberá estar labradas y se terminaran con bujarda media. Los bordes no 
estarán rotos ni desgastados; tendrán unas medidas de dieciocho a veinte centímetros (18 a 20 cm) de 
largo, y nueve a once centímetros (9 a 11 cm) de ancho. El tizón será de diez a doce centímetros (10 a 12 
cm). las caras laterales estarán labradas de manera que las juntas producidas al ejecutar el pavimento no 
sean superiores a ocho milímetros (8 mm) de ancho. 
 
Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas. 
 
3.4.3. CALIDAD 
 
Peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 kg/m3). 
 
Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado 
(1.300 kgf/cm2 ). 
 
Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 
 
Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no 
presentarán grietas, ni alteración visible alguna. 
 
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 
 
3.4.4. MORTERO 
 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráulico designado como M 
450 en el Artículo 611, "Morteros de Cemento", del presente Pliego. 
 
3.4.5. LECHADAS 
 
La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento portland P-
350 por metro cúbico (600 kg/m3), y de arena, de la que no más de un quince por ciento (15 %) en peso 
quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni más de un quince por ciento (15 %) en peso pase por el tamiz 0,32 
UNE. 
 
3.4.6. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
La ejecución del cimiento se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, y serán de aplicación las prescripciones que se señalan en el Artículo 630, "Obras de 
hormigón en masa o armado", del presente Pliego. 
 
Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a cinco centímetros (5 cm), 
para absorber la diferencia de tizón de los adoquines. 
 
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines; golpeándolos con un martillo para reducir al 
máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero; quedarán bien sentados, y con su 
cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente 
Artículo. 
 
Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados, se 
corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 
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Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el espesor de éstas 
será el menor posible, y nunca mayor de ocho milímetros (8 mm). 
 
Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo, y seguidamente se rellenarán las juntas con 
lechada de cemento. 
 
Esta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, y se verterá con ayuda de jarras de 
pico; forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará también para remover el 
líquido dentro del jarro. 
 
Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el llagueado de las 
juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando más lechada, si al efectuar esta operación resultan 
descarnadas. 
 
El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3 d), contados a partir de la fecha de 
terminación de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidará de mantener inundada la superficie del 
pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento, regando de 
tal forma que se mantenga constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la 
posición de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 
 
3.4.7. TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 
 
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 
perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparará la superficie acabada 
con la teórica que pase por dichas referencias. 
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se comprueba con una 
regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera, sobre todo en 
las inmediaciones de las juntas. 
 
Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, 
deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las obras. 
 
3.4.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 
Regirán las reseñadas en el punto 2.6 Pavimentos de Hormigón del presente pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 
 
3.4.9. MEDICION Y ABONO 
 
Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento realmente ejecutados, 
medidos en el terreno. 
 
3.5. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
3.5.1. DEFINICIÓN. 
 
Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa 
separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos 
eventualmente dotados de juntas longitudinales; el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que 
requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión 
y acabado superficial. 
 
La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 
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- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie de asiento. 
- Fabricación del hormigón. 
- Transporte del hormigón. 
- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora 
y los equipos de acabado superficial. 
- Colocación de los elementos de las juntas. 
- Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimento continúo de hormigón armado. 
- Ejecución de juntas en fresco. 
- Terminación. 
- Numeración y marcado de las losas. 
- Protección y curado del hormigón fresco. 
- Ejecución de juntas serradas. 
- Sellado de las juntas. 
 
3.5. 2. MATERIALES. 
 
3.5. 2.1.Cemento. 
 
El cemento a utilizar será del tipo CEM II / B-V / 32,5 R ó CEM II / B-V / 42,5 R y deberá cumplir las 
prescripciones del Pliego de Recepción de cementos, RC-08. El principio de fraguado, según la UNE-EN 
196-3, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2h). 
 
3.5. 2.2. Árido. 
 
Los áridos cumplirán las prescripciones del apartado 2.2.1.3 de este Pliego. 
 
3.5.2.3. Aditivos. 
 
El Director de las Obras podrá aprobar la utilización de aditivos para mejorar la trabajabilidad y puesta en 
obra de los hormigones. Estos aditivos serán propuestos por el contratista juntamente con la fórmula de 
trabajo. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados deberán cumplir las condiciones establecidas en la 
UNE-EN 934-2. 
 
Únicamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y especialmente su 
comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, vengan 
garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dicho 
comportamiento. 
 
3.5. 2.4. Barras para pavimento continuo de hormigón armado. 
 
Las barras para pavimento continuo de hormigón armado, serán de acero B 500sd y deberán cumplir todo lo 
estipulado en la Instrucción EHE. 
 
3.5. 3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN. 
 
Será de aplicación todo lo establecido en el artículo 550 del PG3/75. La resistencia característica a 
flexotracción a veintiocho días (28 d), referida a probetas prismáticas de sección cuadrada, de quince 
centímetros (15 cm) de lado y sesenta centímetros (60 cm) de longitud, fabricadas y conservadas en 
obra según la UNE 83301, admitiéndose su compactación con mesa vibrante, ensayadas según la UNE 
83305, será de 3,5 MPa. 
 
La medida del asiento deberá estar comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 6 cm). 
La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incluyendo el 
cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3) de hormigón 
fresco. 
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La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 kg/m3) de 
hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será superior a cuarenta y seis centésimas 
(0,46). 
 
3.5. 4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
3.5.4.1. Central de fabricación. 
 
El hormigón se fabricará en centrales de fabricación discontinua, capaces de manejar, simultáneamente, el 
número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. Para el cemento a granel se 
utilizará una báscula independiente de la utilizada para los áridos. 
 
El agua añadida se medirá en masa o volumen, con una precisión no inferior al uno por ciento (± 1%) de la 
cantidad total requerida. 
 
2.6.4.2 Elementos de transporte. 
 
El transporte del hormigón fresco se realizará en camiones cuba tradicional dotada de aspas de modo que 
se permita el amasado del hormigón durante el transporte. 
 
3.5. 4.3 Equipos de puesta en obra del hormigón. 
 
El hormigón se extenderá y vibrará por medios manuales. Para enrasar el hormigón se utilizará una regla 
vibrante ligera. El acabado será mediante fratasado manual o con el empleo de maquinaria específica. 
 
3.5.5 CONTROL DE CALIDAD. 
 
El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas en un mismo lote 
hormigonado, no deberá ser inferio a dos (2). 
 
Por cada amasada controlada se fabricarán, al menos, dos (2) probetas. Al menos dos (2) veces al día, una 
por la mañana y otra por la tarde, así como siempre que varíe el aspecto del hormigón, se medirá su 
consistencia. Si el resultado obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la fórmula de trabajo, se 
rechazará la amasada. 
 
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras, así como la composición y forma de actuación del equipo de puesta 
en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, la fracción construida diariamente. No 
obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de aceptación o rechazo será la losa 
individual, enmarcada entre juntas. 
 
Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE 83301, se ensayarán a 
flexotracción a veintiocho días (28 d), según la UNE 83305. El Director de las Obras podrá ordenar la 
realización de ensayos complementarios a siete días (7 d). 
 
3.5.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 
 
A partir de la resistencia característica estimada a flexotracción para cada lote por el procedimiento fijado en 
este artículo, se aplicarán los siguientes criterios: 
 
• Si la resistencia característica estimada no fuera inferior a la exigida, se aceptará el lote. 
• Si fuera inferior a ella, pero no a su noventa por ciento (90%), el Contratista podrá elegir entre aceptar una 
sanción monetaria igual al 10% del importe del lote, o solicitar la realización de ensayos de información. 
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• Si la resistencia característica estimada fuera inferior al noventa por ciento (90%) de la exigida, se 
realizarán ensayos de información. 
El espesor de todas las losas del lote será como mínimo el especificado en los planos. En caso de que el 
espesor real fuese inferior al exigido se aplicarán los siguientes criterios: 
• Si la diferencia de espesores es inferior al 10% se aceptará el lote y el Contratista será penalizado con una 
sanción monetaria igual al 10% del importe del lote. 
• Si la diferencia de espesores es superior al 10% el lote no se aceptará y las losas que incumplan este 
criterio serán demolidas y reconstruidas por cuenta del Contratista. 
 
3.5.6.1 Ensayos de información. 
 
Se realizarán conforme a lo indicado en el artículo 550.10.1.2 del PG-3. 
 
3.5.7 MEDICIÓN Y ABONO 
 
El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la superficie de apoyo, se 
abonará por metros cuadrados (m2) realmente construidos con los espesores indicados en los Planos. Se 
descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón o por falta de espesor del 
pavimento. 
 
En el precio están considerados todos los materiales, maquinaria, medios auxiliares y equipos personales 
para la correcta ejecución de la unidad de obra, incluidas las operaciones de corte y sellado de juntas, las 
armaduras y todo tipo de aditivos. 
 
No se abonarán las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades superiores 
a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos. 
 
3.6. ACERAS DE BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL 
 
Aceras de baldosas de piedra natural son los solados constituidos por piedra natural que se colocan sobre 
una base de mortero. Las baldosas serán del tipo y dimensiones especificados en los planos. 
 
Las losas de piedra seran homogéneas, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
Carecerán de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Darán sonido claro 
al golpearlos con martillo. 
Tendrán adherencia a los morteros. 
Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 
 
3.6.1. CARACTERÍSTICAS 
 
Características geométricas. 
 
- La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos, Memoria y Presupuestos. 
- La sección transversal de las piezas curvas será la misma que la de las rectas. 
- Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal de diez milímetros (±3 mm). 
Características físico-mecánicas. 
- El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma UNE 7008, será del 
diez por ciento (10%) en peso. 
- La resistencia mínima a compresión simple será de doscientos cincuenta kilogramos por centímetro 
cuadrado (250 Kg/cm2), determinada según las normas UNE 7241 y 7242. 
- La resistencia a flexión de las losas, bajo carga puntual será superior a cincuenta kilogramos por 
centímetro cuadrado (50 Kg/cm2) según la norma DIN 483. 
- El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm), realizado según UNE 7069. 
La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos y Presupuestos. 
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En las medidas de sección transversal se admitir una tolerancia de diez milímetros (10 mm) en mas o en 
menos. 
 
Las partes vistas de la losa deberán estar labradas estando el resto con el corte de sierra, y las operaciones 
de labra se terminaran con bujarda media. 
 
El peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cubico (2.500 kg/m3). 
 
Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado 
(1.300 kg/ cm2). 
 
Coeficiente de desgaste: Sera inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 
 
Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no 
presentaran grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 
 
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 
 
 
 
3.6.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Sobre la base de hormigón se extenderá una capa del mortero semi-seco, con un espesor no inferior a 4 
cm. y sólo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la base de hormigón. 
 
Una vez extendido y nivelado el mortero se espolvoreará sobre su superficie cemento, para colocar acto 
seguido las baldosas. 
 
Una vez colocadas las baldosas se procederá a macearlas con una maza de goma para conseguir una 
perfecta adherencia. Al final de la jornada o al terminar un paño se procederá a regar las baldosas 
colocadas de modo que tomen humedad para permitir el fraguado del cemento. 
 
El solado se hará por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano las 
baldosas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante 
prevista en los planos para la cara de huella. 
 
Se corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias o presenten cejillas, extrayendo la 
baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso. 
 
Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del soldado deberán cortarse con cuidado para que 
las juntas resulten de espesor mínimo. Las juntas no excederán de 2 mm. 
Una vez que el mortero haya fraguado y después de comprobar la bondad de la colocación de las baldosas, 
se extenderá una capa de arena fina para rellenar las juntas. 
 
La arena a utilizar será de granulometría inferior a 2 mm. Se procederá al reparto holgado de la arena por 
toda la superficie mediante barrido de modo que se asegure que todas las juntas quedan perfectamente 
cubiertas. 
 
El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 2 mm. medidas con regla de 3 
metros. 
 
 
3.6.3. MORTERO 
 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráulico designado como M 
450 en el Artículo 611, "Morteros de Cemento", del presente Pliego. 
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El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3 d), contados a partir de la fecha de 
terminación de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidará de mantener inundada la superficie del 
pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento, regando de 
tal forma que se mantenga constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la 
posición de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 
 
3.6.4. TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 
 
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 
perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparará la superficie acabada 
con la teórica que pase por dichas referencias. 
 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (2 mm) cuando se comprueba con una 
regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera, sobre todo en 
las inmediaciones de las juntas. 
 
Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, 
deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las obras. 
 
3.6.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 
Regirán las reseñadas en el punto 2.6 Pavimentos de Hormigón del presente pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 
 
 
3.6.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por m² realmente colocados. 
En el precio están incluidos la capa de mortero de asiento, la solera de hormigón arenada y rejuntado y 
todas las operaciones necesarias hasta la correcta terminación del pavimento. 
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CAPITULO III DISPOSICIONES FINALES 
 
 
4. DISPOSICIONES FINALES 
 
 
4.1. GENERALIDADES 
 
Las obras ejecutadas se medirán por volumen, peso, superficie, longitud o simplemente por el número de 
unidades, de acuerdo con la definición de unidades que figuran el cuadro de precios nº 1, y se abonarán a 
los precios señalados en el mismo.  
 
En los precios del Cuadro nº 1, se considerarán incluidos: 
 
a) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
b) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
c) En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc, de la 
maquinaria que se prevea utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 
d) Los gastos de instalación de oficina a pie de su obra, comunicaciones, edificios de almacenes y talleres, 
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, los causados por los medios y 
obras auxiliares, los ensayos de los materiales y los detalles previstos, que el ejecutar las obras deben ser 
utilizados o realizados. 
 
La medición y abono al Contratista de las obras ejecutadas, debe referirse a unidades totalmente 
terminadas a juicio exclusivo del Director de la obra. 
 
La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente por la Dirección 
Facultativa y el Contratista, siendo dé cuenta de este último todos los gastos materiales y personal que se 
originen. 
 
4.2. MEDICIÓN Y ABONO DE OBRAS NO INCLUIDAS 
 
Cuando sea necesario ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente Proyecto, al precio 
contradictorio correspondiente será calculado, siempre que sea posible, tomando como base los mismos 
precios de los elementos descompuestos que han servido para formar los que figuran en este Proyecto. 
 
Para estas nuevas unidades, se especificará claramente la forma de medición al convenir el precio 
contradictorio y si no es así, estará a lo admitido en la práctica habitual. 
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4.3. PLAZO DE GARANTÍA 
 
Será de 12 meses a contar desde la fecha de la recepción de las obras. Excepcionalmente y cuando la 
recepción se retrase por causas ajenas al Contratista, el plazo de garantía podrá empezar a contar desde la 
fecha que fije la Dirección de la Obra, todo ello sin perjuicio de los posibles vicios ocultos que la obra 
ejecutada pudiera contener. 
 

 

 

EL AUTOR DEL PROYECTO  

TORO  MAYO 2018 

 

 

 

 

 

Fdo.: JOSE MANUEL VILLAR BARBA 

Ingeniero de Obras Públicas 
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     Documento Nº 4 Presupuestos

TORO
(Zamora)

                MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

1.3          m   CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte del pavimento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco v idia

Calle la Reina 2 20,00 40,00

entronques

C Conejos 2 6,00 12,00

C Hospicio 2 6,00 12,00

santo domingo 2 20,00 40,00

104,00

1.4          M2  DEMOL.SOLERA HORM. RETROEXC e=15/25                             

Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, con retro-pala excavadora, i/corte prev io en
puntos críticos, carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y  p.p. de medios
auxiliares.

Calle la Reina 1 680,00 1,00 680,00

entronques

C Conejos 1 6,00 1,20 7,20

C Hospicio 1 6,00 1,20 7,20

santo domingo 1 20,00 1,20 24,00

718,40

1.5          m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

conex ion canalizaciones 1 40,00 0,60 0,60 14,40

Canalizacion Calle la Reina 1 150,00 0,80 0,40 48,00

62,40

1.6          m3  ZAHORRA NATURAL RELLENO DE ZANJAS IP<6                          

Relleno localizado en zanjas con Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) con índice de plasticidad <6,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95%  del proctor modificado.

Calle la Reina 1 150,00 1,00 0,90 135,00

135,00

1.7          M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENO FLOJO, REALIZADO CON RETROEXCAV

Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, Incluso carga sobre camión
carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y  p.p. de medios auxiliares. para la
realización de los trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.

Calle la Reina 1 150,00 1,00 1,20 180,00

entronques

C Conejos 1 6,00 1,00 1,20 7,20

C Hospicio 1 6,00 1,00 1,20 7,20

conex ion canalizaciones 1 40,00 0,60 0,60 14,40

santo domingo 1 20,00 1,00 1,20 24,00

232,80
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ABASTECIMIENTO EN TORO     Documento Nº 4 Presupuestos

TORO
(Zamora)

                MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1.8          M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS 

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios mecánicos con bandeja v ibratoria, realizado
por tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias, hasta conseguir un grado de compactación
del 95%  del proctor normal, incluso regado de las mismas.

Calle la Reina 150,00 1,00 0,90

entronques

Calle la Dominicos 1 6,00 1,00 0,90 5,40

C Conejos 1 6,00 1,00 0,90 5,40

C Hospicio 1 6,00 1,00 0,90 5,40

santo domingo 1 20,00 1,00 0,90 18,00

34,20
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TORO
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                MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-2 CANALIZACIONES                                                  

2.1          Ml  CANALIZ. B.T.2T 160mm ACERA                                     

Ml. Canalización para red de baja  y  media tensión bajo acera con dos tubos de PE corrugada de
doble pared D=160 mm.interior liso con protección de cables y alambre guia según NI 52.95.03.,
con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora, sin in-
cluir excavación y rellenado de zanja.

150,00

2.2          ud  ARQUETA DE REGISTRO 70X70X110cm                                 

Ud. Arqueta de registro de obra de fábrica, enfoscada interiormente, de 70x70x110 cm para redes de
media o baja tensión, totalmente terminada con embocadura de conductos con espuma poliuretano y
mortero de cemento, incluso tapa de fundición rellenable según norma de Compañía, incluso excava-
ción y rellenado de zanja si fuese necesario, totalmente acabada.
 .

3,00

2.3          m.  CANALIZ. ALUMB. 2T 90mm ACERA                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pared
D=90 mm.interior liso con protección de cables y alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, en-
terrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.

150,00

2.4          ud  ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 40x40x40 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y tapa cuadrada rellenable 40x40 cm. en
fundición clase B125, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento.

3,00

2.5          Ml  CANALIZ. B.T.1T 63mm ACERA                                      

Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pared
D=63 mm.interior liso con protección de cables y alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, en-
terrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.

acometidas energia 52 5,00 260,00

acometidas telecomunicaciones 52 5,00 260,00

alumbrado 1 300,00 300,00

820,00

2.6          ML  CANAL. TELEF. 2 PVC 125                                         

Canalización telefónica en zanja para 2 conductos de PE corrugada de doble pared D=125mm.inte-
rior liso con protección de cables y alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

150,00
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TORO
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                MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2.7          Ud  ARQUETA 50x50x50                                                

Arqueta 50x50x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y tapa cuadrada rellenable 50x50 cm. en
fundición clase B125, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento.

3,00
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                MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-3 PAVIMENTACION                                                   

3.1          M3  HORMIGON EN MASA HM/20                                          

Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y v ibra-
do (semipulido); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecutados.

Calle la Reina 1 680,00 0,15 102,00

entronques

C Conejos 1 6,00 1,20 0,20 1,44

C Hospicio 1 6,00 1,20 0,20 1,44

reposicion canaliza 1 40,00 0,60 0,20 4,80

santo domingo 1 20,00 1,20 0,20 4,80

114,48

3.2          m2  REPOSICIÓN ACERADOS Y FIRMES                                    

Reposición acerado y firmes varios destruido para realizar acometidas redes o canalizaciones no
conteplados en otras partidas, con sustitucion de elementos recuperados en su mayoria.

en canalizaciones 1 40,00 0,60 24,00

24,00

3.5          m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR.10 cm                                   

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a
bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor i/retacado, levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, rejuntado con le-
chada de cemento y limpieza, terminado.

Calle la Reina

encintados 2 150,00 0,20 60,00

60,00

3.6          m2  PAVIM.ADOQ.GRANITO ABUJARDADO GRIS 20x10x10                     

Pavimento de adoquines de granito abujardado, serrado en la cara superior e inferior y  corte cantera
en el resto, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm.
de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado
periódico durante 15 días, incluso levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, tota-
lemnte terminado.

calzada 1 298,00 298,00

a descontar encintados -1 -60,00 =C-3          3.5                            

rigola central -1 150,00 0,40 -60,00

178,00

3.7          m2  PAV.CALIZA CORTE SIERRA ESCUADRADA 10 cm                        

Pavimento de losas escuadradas de piedra caliza, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor,
sentadas con mortero 1/6 de cemento sobre solera de hormigón, i/retacado, rejuntado con lechada de
cemento y limpieza, terminado, incluso levantado de tapas de arquetas, relleno de tapas con el mis-
mo material, asentado de estas y reposición de rejas en zarceras totalemnte terminado.

ACERADOS 1 158,00 158,00

1 224,00 224,00

382,00
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E00101E      m.  RIGOLA GRANI.GRIS LABRA.12x40x60                                

Rigola de granito gris labra fina, de 12x40x60 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada
con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza, levantado de tapas de sumideros y po-
zos, asentado de estas y  remates, totalemnte terminado.

rigola central 1 150,00 150,00

150,00
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                MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-4 RED ABASTECIMIENTO                                              

E00108       m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                           

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta
estándar colocada y demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada
s/NTE-IFA-11.

Calle la Reina 1 150,00 150,00

santo domingo 1 20,00 20,00

170,00

4.12         m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                           

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta
estándar colocada y demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada
s/NTE-IFA-11.

entronques

C Conejos 1 6,00 6,00

C Hospicio 1 6,00 6,00

12,00

E070258      Ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente
instalada, arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.

2,00

U07VAV027    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente
instalada, arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.

entronques

C Conejos 1 1,00

C Hospicio 1 1,00

2,00

4.4          UD  CONEXION A RED EXISTENTE                                        

Conexion de la tuberia nueva a la red ex istente, hasta una longitud máx ima de 8 m., incluyendo ,
con T de derivacion, reduccion o ensanche a la tuberia ex istente, y /p.p. de piezas especiales y  ac-
cesorios, realizado en fundición, terminada y  funcionando sin incluir la demolicion y reposicion de pa-
v imento. Medida la unidad terminada.

4,00

4.6          UD  BOCA DE RIEGO                                                   

1,00
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4.7          ud  BY-PASS TUBERIA AEREA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS                   

Realización de By-pass para abastecimiento durante la ejecución de las obras tubería de polietileno
alta densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en rollos, colocada en fachada, con/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluso pi-
cado de la acera para localizar la acometida, conexiona a las acoometidas ex istente y  posterir tapa-
do de la acera con material granular.

2,00

4.8          ud  BOCA INCENDIOS C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalacion de hidrante para incendios doble, tipo  a elegir por la direccion técnica de la
obra, con dos salidas de 70mm, totalmente conectado y colocado en  acera con  buzon de fundicion
con tapa, con p.p. de piezas necesarias para su instalacion, totalmente instalado y probado, incluida
tuberia de toma de 100mm de fundicion, necesaria hasta lugar de conexion directa a la red general de
distribucion, incluso tapon y llave de cierre de regulacion. i/conex ion directa a la red de distribucion
con tubo de fundicion D=100 mm, excavacion y tapado posterior.

1,00

E00106       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 32mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con co-
llarín de toma de fundición y  demas piezas especiales bronce, formación de arqueta/buzon110MM
fundición y valvula de corte G-545 de 32mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm i
pp reposicion de pav imento.

20,00

E00105       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 40mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con co-
llarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y val-
vula de corte G-545 de 40mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.i pp reposicion
de pavimento.

2,00

E00103       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 50mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con co-
llarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y val-
vula de corte G-545 de 50mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.i pp reposicion
de pavimento.

1,00

E00102F      Ud  ACOMETIDA POLIETILENO 63mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con co-
llarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y val-
vula de corte G-545 de 63mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.i pp reposicion
de pavimento.
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ABASTECIMIENTO EN TORO     Documento Nº 4 Presupuestos

TORO
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                MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-5 RED SANEAMIENTO                                                 

5.6          m.  TUBERIA SANE.PVC COMPACTO JUNT.GOMASN-4 TEJA D=400              

Tuberia enterrada de saneamiento de PVC compacto color teja y  seccion circular con  union por jun-
ta elastica, de 400 mm. de diametro interior,  tipo SN-4, colocada en zanja sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y  con
p.p. de medios auxiliares, totalmante probada y certificada EN1401.

170,00

5.2          ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DOMICILIARIA                              

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una distancia maxima de 5 m., forma-
da por:  rotura del pavimento con martillo picador en caso necesario, i/excavacion manual o mecani-
ca de zanjas de saneamiento en terrenos de transito, colocacion de junta epdm para injerto o pieza
especial de empalme de acometida con tuberia general;  tuberia de P.V.C de 200mm color teja tipo
SN-8 con junta elastica, asentada sobre cama de arena de 10 cm y recubierta toda ella hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior, incluso tapado posterior de la acometida  y  conexion y encastre
completo en v iv ienda. con p.p. de medios aux iliares.

24,00

5.3          ud  ENTRONQUE RED GENERAL DE SANEAM.                                

Entronque red general de saneamiento ex istente y  calles con rotura del pav imento con martillo pica-
dor; excavacion manual o  mecanica de zanja de saneamiento en terreno de consistencia dura, con
medios mecanios o manuales, colocacion de tuberia de P.V.C., hasta una distancia de 6m, remates
de ajustes de tuberias, y  remates de ambas tuberias, con juntas y  p.p. de piezas y medios aux ilia-
res necesarios, con excavacion, carga y transporte del material sobrante, tapado posterior de la zan-
ja y  reposicion de pavimento ex istente, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.

4,00

5.4          ud  POZO PREF.COMPL.H.A.D=100 h=2,5m                                

Pozo de registro mod. ISA-14, prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y  de hasta 2,5
m. de altura util interior, formado por solera de hormigon H-200/30, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigon en masa de mas de 20cm de espesor, prefabricados, de borde machimbrado, y
cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa
de fundicion colocadas dentro de cuatro losas de granito a elegir por la direccion técnica, sellado de
juntas con mortero de cemento, recibido de patesde acero inox.  y  de cerco de tapa y medios aux i-
liares, con refuerzo de hormigon perimetralmente en toda la longitud y altura del pozo de 20 cm de
espesor de hormigon,  incluida excavacion del pozo y  su relleno perimetral posterior y  aportacion y
colocacion de losas de granito

4,00

5.5          ud  SUMIDERO CALZADA FUND.51x34x50cm                                

Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 40x40x70 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, si-
fonico,  realizado con arqueta adequa cuadrada fabricada en Polipropileno de 40x40 cm con multiples
diámetros de entrada/salida revestida de hormigon en masa H-200 de 15 cm. de espesor, i/ rejilla de
fundicion con cuadriculas concava de 40x40x5 cm., tipo Ayuntamiento de Toro,  con marco de fundi-
cion, enrasada al pavimento. Segun NTE/ISA-13.y con la misma inclinacion que la losa cañariego a
colocar, i/ excavacion , tapado y remates

4,00
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                MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-6 VARIOS                                                          

6.1          P.A SEGUIMIENTO Y ESTUDIO ARQUEOLOGICO                              

Seguimiento arqueológico durante el movimiento de tierras consistente en el seguimiento a pie de
obra durante los trabajos realizado por arqueólogo titulado que establecerá las directrices y metodolo-
gía de los trabajos, recuperación de piezas, numeración, toma de datos in situ y  documentación de
los trabajos, incluso p.p. de materiales y  medios auxiliares. Informe de la actuación arqueológica, so-
licitud y memoria prev ia de los trabajos a realizar presentando la misma en el Serv icio territorial de
Cultura, lavado, inventario y  siglado de los materiales recuperados así como depósito de los materia-
les en museo prov incial o lugar que se decida, memoria de los trabajos realizados, documentación
fotográfica y planimétrica y peritación. Por quintuplicado, siendo una copia
para la entidad contratante, tres para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para la
dirección técnica de los trabajos.

P.A. ESTUDIO Y DIRECCION
ARQUEOLOGICA DE LA OBRA

1 1,00 1,00

1,00

6.3          P.A SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida alzada a justificar para el desarrollo de las activ idades de Seguridad y Salud en las obras en-
tre las que se incluye la redaccion del Plan de seguridad y  salud por el contratista, la dotación duran-
te el trancurso de las obras de instalaciones prov isionales de oficina, aseos. La señalización de las
obras, protecciones personales, protecciones colectivas, etc, cumpliendo la normativa v igente.

1 1,00

1,00

6.4          PA  CONTROL DE CALIDAD                                              

Partida Alzada A Justificar para la realización de controles de Calidad en los materiales, a definir por
la direccion facultativa.

1,00

6.5          PA  REPARACIONES                                                    

Partida Alzada a Justificar para la realizacion de reparaciones desperfectos ocasionados en el trans-
curso de las obras

1,00

6.2          TN  RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C.                          

Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15
km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado.

1 2,50 0,15 269,40 =C-1          1.4                            

269,40

6.6          TN  RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.                           

1 0,30 0,30

1 0,30 69,84 =C-1          1.7                            

70,14

Página 11C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883

8 de agosto de 2023

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

49
 d

e 
17

9 



P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S

DOCUMENTO Nº 4

TITULO:
FCEL 2023 I RENOVACION DE REDES DE 
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN TORO 

4.2- Cuadro de precios nº 1
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

1.3          m   CORTE DE PAVIMENTO                                              2,06

Corte del pav imento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco v idia

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

1.4          M2  DEMOL.SOLERA HORM. RETROEXC e=15/25                             6,29

Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, con retro-pala excavadora, i/corte prev io
en puntos críticos, carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y  p.p. de
medios auxiliares.

SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.5          m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          17,90

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1.6          m3  ZAHORRA NATURAL RELLENO DE ZANJAS IP<6                          25,13

Relleno localizado en zanjas con Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) con índice de plasticidad
<6, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95%  del proctor modificado.

VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

1.7          M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENO FLOJO, REALIZADO CON
RETROEXCAV

6,34

Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, Incluso carga sobre ca-
mión carga y  transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y  p.p. de medios auxilia-
res. para la realización de los trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.

SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.8          M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS 5,84

Relleno, extendido y  compactado en zanjas, por medios mecánicos con bandeja v ibratoria, reali-
zado por tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias, hasta conseguir un grado de com-
pactación del 95%  del proctor normal, incluso regado de las mismas.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I
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ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-2 CANALIZACIONES                                                  

2.1          Ml  CANALIZ. B.T.2T 160mm ACERA                                     7,27

Ml. Canalización para red de baja  y  media tensión bajo acera con dos tubos de PE corrugada
de doble pared D=160 mm.interior liso con protección de cables y  alambre guia según NI
52.95.03., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cinta señali-
zadora, sin incluir excavación y  rellenado de zanja.

SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.2          ud  ARQUETA DE REGISTRO 70X70X110cm                                 258,98

Ud. Arqueta de registro de obra de fábrica, enfoscada interiormente, de 70x70x110 cm para re-
des de media o baja tensión, totalmente terminada con embocadura de conductos con espuma
poliuretano y mortero de cemento, incluso tapa de fundición rellenable según norma de Compa-
ñía, incluso excavación y  rellenado de zanja si fuese necesario, totalmente acabada.
 .

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.3          m.  CANALIZ. ALUMB. 2T 90mm ACERA                                   3,83

Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pa-
red D=90 mm.interior liso con protección de cables y  alambre guia segun norma UNE-EN
5086-2-4, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por
0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.4          ud  ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.                                    92,20

Arqueta 40x40x40 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada rellenable 40x40
cm. en fundición clase B125, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de
cemento.

NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

2.5          Ml  CANALIZ. B.T.1T 63mm ACERA                                      1,39

Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pa-
red D=63 mm.interior liso con protección de cables y  alambre guia segun norma UNE-EN
5086-2-4, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por
0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.6          ML  CANAL. TELEF. 2 PVC 125                                         5,70

Canalización telefónica en zanja para 2 conductos de PE corrugada de doble pared
D=125mm.interior liso con protección de cables y  alambre guia segun norma UNE-EN
5086-2-4, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado según normas de Telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

2.7          Ud  ARQUETA 50x50x50                                                151,44

Arqueta 50x50x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada rellenable 50x50
cm. en fundición clase B125, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de
cemento.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-3 PAVIMENTACION                                                   

3.1          M3  HORMIGON EN MASA HM/20                                          99,78

Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y  v i-
brado (semipulido); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecu-
tados.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3.2          m2  REPOSICIÓN ACERADOS Y FIRMES                                    12,26

Reposición acerado y firmes varios destruido para realizar acometidas redes o canalizaciones no
conteplados en otras partidas, con sustitucion de elementos recuperados en su mayoria.

DOCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

3.5          m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR.10 cm                                   86,82

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada
a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor i/retacado, levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y  remates, rejun-
tado con lechada de cemento y  limpieza, terminado.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.6          m2  PAVIM.ADOQ.GRANITO ABUJARDADO GRIS 20x10x10                     72,76

Pavimento de adoquines de granito abujardado, serrado en la cara superior e inferior y  corte can-
tera en el resto, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento,
de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua, lim-
pieza y curado periódico durante 15 días, incluso levantado de tapas de arquetas, asentado de
estas y  remates, totalemnte terminado.

SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.7          m2  PAV.CALIZA CORTE SIERRA ESCUADRADA 10 cm                        103,15

Pavimento de losas escuadradas de piedra caliza, cara superior piconada, de 10 cm. de espe-
sor, sentadas con mortero 1/6 de cemento sobre solera de hormigón, i/retacado, rejuntado con le-
chada de cemento y  limpieza, terminado, incluso levantado de tapas de arquetas, relleno de ta-
pas con el mismo material, asentado de estas y  reposición de rejas en zarceras totalemnte termi-
nado.

CIENTO TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E00101E      m.  RIGOLA GRANI.GRIS LABRA.12x40x60                                74,29

Rigola de granito gris labra fina, de 12x40x60 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sen-
tada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza, levantado de tapas de sumideros
y pozos, asentado de estas y  remates, totalemnte terminado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-4 RED ABASTECIMIENTO                                              

E00108       m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                           53,05

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p
de junta  estándar colocada y  demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada
s/NTE-IFA-11.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

4.12         m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                           43,29

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p
de junta  estándar colocada y  demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada
s/NTE-IFA-11.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

E070258      Ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                338,30

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, comple-
tamente instalada, arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

U07VAV027    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                272,27

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, comple-
tamente instalada, arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

4.4          UD  CONEXION A RED EXISTENTE                                        563,71

Conexion de la tuberia nueva a la red ex istente, hasta una longitud máxima de 8 m., incluyendo
, con T de derivacion, reduccion o ensanche a la tuberia ex istente, y /p.p. de piezas especiales y
accesorios, realizado en fundición, terminada y funcionando sin incluir la demolicion y  reposicion
de pavimento. Medida la unidad terminada.

QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

4.6          UD  BOCA DE RIEGO                                                   196,28

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

4.7          ud  BY-PASS TUBERIA AEREA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS                   365,00

Realización de By-pass para abastecimiento durante la ejecución de las obras tubería de polietile-
no alta densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en fachada, con/p.p. de elementos de unión y  medios auxilia-
res, incluso picado de la acera para localizar la acometida, conexiona a las acoometidas ex isten-
te y  posterir tapado de la acera con material granular.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

4.8          ud  BOCA INCENDIOS C/TAPA D=100 mm                                  789,75

Suministro e instalacion de hidrante para incendios doble, tipo  a elegir por la direccion técnica de
la obra, con dos salidas de 70mm, totalmente conectado y colocado en  acera con  buzon de fun-
dicion con tapa, con p.p. de piezas necesarias para su instalacion, totalmente instalado y proba-
do, incluida tuberia de toma de 100mm de fundicion, necesaria hasta lugar de conexion directa a
la red general de distribucion, incluso tapon y llave de cierre de regulacion. i/conex ion directa a la
red de distribucion con tubo de fundicion D=100 mm, excavacion y  tapado posterior.

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E00106       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 32mm PN10 D=150mm                         252,42

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm.
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diáme-
tro, con collarín de toma de fundición y  demas piezas especiales bronce, formación de arque-
ta/buzon110MM fundición y  valvula de corte G-545 de 32mm,arqueta registrable y  buzon de fun-
dición de 10x10cm i pp reposicion de pavimento.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E00105       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 40mm PN10 D=150mm                         287,89

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm.
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diáme-
tro, con collarín de toma de fundición y  demas piezas especiales bronce, formación de 110MM
fundición y  valvula de corte G-545 de 40mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de
10x10cm.i pp reposicion de pavimento.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

E00103       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 50mm PN10 D=150mm                         349,97

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm.
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diáme-
tro, con collarín de toma de fundición y  demas piezas especiales bronce, formación de 110MM
fundición y  valvula de corte G-545 de 50mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de
10x10cm.i pp reposicion de pavimento.

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E00102F      Ud  ACOMETIDA POLIETILENO 63mm PN10 D=150mm                         441,33

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm.
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diáme-
tro, con collarín de toma de fundición y  demas piezas especiales bronce, formación de 110MM
fundición y  valvula de corte G-545 de 63mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de
10x10cm.i pp reposicion de pavimento.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-5 RED SANEAMIENTO                                                 

5.6          m.  TUBERIA SANE.PVC COMPACTO JUNT.GOMASN-4 TEJA D=400              87,89

Tuberia enterrada de saneamiento de PVC compacto color teja y  seccion circular con  union por
junta elastica, de 400 mm. de diametro interior,  tipo SN-4, colocada en zanja sobre cama de are-
na de rio de 10 cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la
zanja y  con p.p. de medios auxiliares, totalmante probada y certificada EN1401.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.2          ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DOMICILIARIA                              140,99

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una distancia maxima de 5 m., for-
mada por:  rotura del pav imento con martillo picador en caso necesario, i/excavacion manual o
mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de transito, colocacion de junta epdm para injerto
o pieza especial de empalme de acometida con tuberia general;  tuberia de P.V.C de 200mm co-
lor teja tipo SN-8 con junta elastica, asentada sobre cama de arena de 10 cm y recubierta toda
ella hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, incluso tapado posterior de la acometida  y
conexion y  encastre completo en v iv ienda. con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.3          ud  ENTRONQUE RED GENERAL DE SANEAM.                                220,87

Entronque red general de saneamiento ex istente y  calles con rotura del pav imento con martillo pi-
cador; excavacion manual o  mecanica de zanja de saneamiento en terreno de consistencia du-
ra, con medios mecanios o manuales, colocacion de tuberia de P.V.C., hasta una distancia de
6m, remates de ajustes de tuberias, y  remates de ambas tuberias, con juntas y  p.p. de piezas y
medios auxiliares necesarios, con excavacion, carga y transporte del material sobrante, tapado
posterior de la zanja y  reposicion de pav imento ex istente, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.4          ud  POZO PREF.COMPL.H.A.D=100 h=2,5m                                303,27

Pozo de registro mod. ISA-14, prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y  de hasta
2,5 m. de altura util interior, formado por solera de hormigon H-200/30, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigon en masa de mas de 20cm de espesor, prefabricados, de borde ma-
chimbrado, y  cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre
de marco y tapa de fundicion colocadas dentro de cuatro losas de granito a elegir por la direccion
técnica, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de patesde acero inox.  y  de cerco
de tapa y medios auxiliares, con refuerzo de hormigon perimetralmente en toda la longitud y  altu-
ra del pozo de 20 cm de espesor de hormigon,  incluida excavacion del pozo y  su relleno peri-
metral posterior y  aportacion y  colocacion de losas de granito

TRESCIENTOS TRES  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

5.5          ud  SUMIDERO CALZADA FUND.51x34x50cm                                148,26

Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 40x40x70 cm., tipo Ayuntamiento de To-
ro, sifonico,  realizado con arqueta adequa cuadrada fabricada en Polipropileno de 40x40 cm con
multiples diámetros de entrada/salida revestida de hormigon en masa H-200 de 15 cm. de espe-
sor, i/ rejilla de fundicion con cuadriculas concava de 40x40x5 cm., tipo Ayuntamiento de Toro,
con marco de fundicion, enrasada al pav imento. Segun NTE/ISA-13.y con la misma inclinacion
que la losa cañariego a colocar, i/ excavacion , tapado y remates

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-6 VARIOS                                                          

6.1          P.A SEGUIMIENTO Y ESTUDIO ARQUEOLOGICO                              1.784,66

Seguimiento arqueológico durante el movimiento de tierras consistente en el seguimiento a pie de
obra durante los trabajos realizado por arqueólogo titulado que establecerá las directrices y  meto-
dología de los trabajos, recuperación de piezas, numeración, toma de datos in situ y  documenta-
ción de los trabajos, incluso p.p. de materiales y  medios auxiliares. Informe de la actuación ar-
queológica, solicitud y  memoria prev ia de los trabajos a realizar presentando la misma en el Ser-
v icio territorial de Cultura, lavado, inventario y  siglado de los materiales recuperados así como
depósito de los materiales en museo prov incial o lugar que se decida, memoria de los trabajos
realizados, documentación fotográfica y  planimétrica y  peritación. Por quintuplicado, siendo una
copia
para la entidad contratante, tres para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para
la dirección técnica de los trabajos.

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.3          P.A SEGURIDAD Y SALUD                                               1.135,82

Partida alzada a justificar para el desarrollo de las activ idades de Seguridad y Salud en las obras
entre las que se incluye la redaccion del Plan de seguridad y salud por el contratista, la dotación
durante el trancurso de las obras de instalaciones prov isionales de oficina, aseos. La señaliza-
ción de las obras, protecciones personales, protecciones colectivas, etc, cumpliendo la normati-
va v igente.

MIL CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

6.4          PA  CONTROL DE CALIDAD                                              387,60

Partida Alzada A Justificar para la realización de controles de Calidad en los materiales, a definir
por la direccion facultativa.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

6.5          PA  REPARACIONES                                                    184,67

Partida Alzada a Justificar para la realizacion de reparaciones desperfectos ocasionados en el
transcurso de las obras

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

6.2          TN  RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C.                          5,08

Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de
15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon
de gestión. Medido el volumen esponjado.

CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

6.6          TN  RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.                           2,23

DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

1.3          m   CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte del pav imento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco v idia

Mano de obra................................................. 1,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 2,06

1.4          M2  DEMOL.SOLERA HORM. RETROEXC e=15/25                             

Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, con retro-pala excavadora, i/corte prev io
en puntos críticos, carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y  p.p. de
medios auxiliares.

Maquinaria..................................................... 6,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,29

1.5          m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,19

Maquinaria..................................................... 3,81

Resto de obra y  materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA........................................... 17,90

1.6          m3  ZAHORRA NATURAL RELLENO DE ZANJAS IP<6                          

Relleno localizado en zanjas con Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) con índice de plasticidad
<6, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 3,59

Resto de obra y  materiales............................... 21,27

TOTAL PARTIDA........................................... 25,13

1.7          M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENO FLOJO, REALIZADO CON
RETROEXCAV

Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, Incluso carga sobre ca-
mión carga y  transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y  p.p. de medios auxilia-
res. para la realización de los trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.

Mano de obra................................................. 1,04

Maquinaria..................................................... 5,18

Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 6,34

1.8          M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS

Relleno, extendido y  compactado en zanjas, por medios mecánicos con bandeja v ibratoria, reali-
zado por tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias, hasta conseguir un grado de com-
pactación del 95%  del proctor normal, incluso regado de las mismas.

Mano de obra................................................. 4,86

Maquinaria..................................................... 0,87

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 5,84

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-2 CANALIZACIONES                                                  

2.1          Ml  CANALIZ. B.T.2T 160mm ACERA                                     

Ml. Canalización para red de baja  y  media tensión bajo acera con dos tubos de PE corrugada
de doble pared D=160 mm.interior liso con protección de cables y  alambre guia según NI
52.95.03., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cinta señali-
zadora, sin incluir excavación y  rellenado de zanja.

Mano de obra................................................. 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 6,30

TOTAL PARTIDA........................................... 7,27

2.2          ud  ARQUETA DE REGISTRO 70X70X110cm                                 

Ud. Arqueta de registro de obra de fábrica, enfoscada interiormente, de 70x70x110 cm para re-
des de media o baja tensión, totalmente terminada con embocadura de conductos con espuma
poliuretano y mortero de cemento, incluso tapa de fundición rellenable según norma de Compa-
ñía, incluso excavación y  rellenado de zanja si fuese necesario, totalmente acabada.
 .

Mano de obra................................................. 6,88

Resto de obra y  materiales............................... 252,10

TOTAL PARTIDA........................................... 258,98

2.3          m.  CANALIZ. ALUMB. 2T 90mm ACERA                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pa-
red D=90 mm.interior liso con protección de cables y  alambre guia segun norma UNE-EN
5086-2-4, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por
0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.

Mano de obra................................................. 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA........................................... 3,83

2.4          ud  ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 40x40x40 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada rellenable 40x40
cm. en fundición clase B125, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de
cemento.

Mano de obra................................................. 14,81

Maquinaria..................................................... 1,81

Resto de obra y  materiales............................... 75,58

TOTAL PARTIDA........................................... 92,20

2.5          Ml  CANALIZ. B.T.1T 63mm ACERA                                      

Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pa-
red D=63 mm.interior liso con protección de cables y  alambre guia segun norma UNE-EN
5086-2-4, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por
0,60 cm. de profundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.

Mano de obra................................................. 0,49

Resto de obra y  materiales............................... 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 1,39

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

2.6          ML  CANAL. TELEF. 2 PVC 125                                         

Canalización telefónica en zanja para 2 conductos de PE corrugada de doble pared
D=125mm.interior liso con protección de cables y  alambre guia segun norma UNE-EN
5086-2-4, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, ejecutado según normas de Telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 4,73

TOTAL PARTIDA........................................... 5,70

2.7          Ud  ARQUETA 50x50x50                                                

Arqueta 50x50x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada rellenable 50x50
cm. en fundición clase B125, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de
cemento.

Mano de obra................................................. 0,67

Maquinaria..................................................... 1,81

Resto de obra y  materiales............................... 148,96

TOTAL PARTIDA........................................... 151,44

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-3 PAVIMENTACION                                                   

3.1          M3  HORMIGON EN MASA HM/20                                          

Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y  v i-
brado (semipulido); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecu-
tados.

Mano de obra................................................. 27,17

Resto de obra y  materiales............................... 72,61

TOTAL PARTIDA........................................... 99,78

3.2          m2  REPOSICIÓN ACERADOS Y FIRMES                                    

Reposición acerado y firmes varios destruido para realizar acometidas redes o canalizaciones no
conteplados en otras partidas, con sustitucion de elementos recuperados en su mayoria.

Mano de obra................................................. 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 7,16

TOTAL PARTIDA........................................... 12,26

3.5          m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR.10 cm                                   

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada
a bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor i/retacado, levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y  remates, rejun-
tado con lechada de cemento y  limpieza, terminado.

Mano de obra................................................. 13,38

Resto de obra y  materiales............................... 73,44

TOTAL PARTIDA........................................... 86,82

3.6          m2  PAVIM.ADOQ.GRANITO ABUJARDADO GRIS 20x10x10                     

Pavimento de adoquines de granito abujardado, serrado en la cara superior e inferior y  corte can-
tera en el resto, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento,
de 8 cm. de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua, lim-
pieza y curado periódico durante 15 días, incluso levantado de tapas de arquetas, asentado de
estas y  remates, totalemnte terminado.

Mano de obra................................................. 12,09

Resto de obra y  materiales............................... 60,67

TOTAL PARTIDA........................................... 72,76

3.7          m2  PAV.CALIZA CORTE SIERRA ESCUADRADA 10 cm                        

Pavimento de losas escuadradas de piedra caliza, cara superior piconada, de 10 cm. de espe-
sor, sentadas con mortero 1/6 de cemento sobre solera de hormigón, i/retacado, rejuntado con le-
chada de cemento y  limpieza, terminado, incluso levantado de tapas de arquetas, relleno de ta-
pas con el mismo material, asentado de estas y  reposición de rejas en zarceras totalemnte termi-
nado.

Mano de obra................................................. 14,28

Resto de obra y  materiales............................... 88,87

TOTAL PARTIDA........................................... 103,15

E00101E      m.  RIGOLA GRANI.GRIS LABRA.12x40x60                                

Rigola de granito gris labra fina, de 12x40x60 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sen-
tada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza, levantado de tapas de sumideros
y pozos, asentado de estas y  remates, totalemnte terminado.

Mano de obra................................................. 16,28

Resto de obra y  materiales............................... 58,01

TOTAL PARTIDA........................................... 74,29

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-4 RED ABASTECIMIENTO                                              

E00108       m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                           

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p
de junta  estándar colocada y  demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................. 7,03

Maquinaria..................................................... 2,34

Resto de obra y  materiales............................... 43,68

TOTAL PARTIDA........................................... 53,05

4.12         m.  CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                           

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p
de junta  estándar colocada y  demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................. 7,03

Maquinaria..................................................... 2,34

Resto de obra y  materiales............................... 33,92

TOTAL PARTIDA........................................... 43,29

E070258      Ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, comple-
tamente instalada, arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.

Mano de obra................................................. 21,17

Resto de obra y  materiales............................... 317,13

TOTAL PARTIDA........................................... 338,30

U07VAV027    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, comple-
tamente instalada, arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.

Mano de obra................................................. 21,17

Resto de obra y  materiales............................... 251,10

TOTAL PARTIDA........................................... 272,27

4.4          UD  CONEXION A RED EXISTENTE                                        

Conexion de la tuberia nueva a la red ex istente, hasta una longitud máxima de 8 m., incluyendo
, con T de derivacion, reduccion o ensanche a la tuberia ex istente, y /p.p. de piezas especiales y
accesorios, realizado en fundición, terminada y funcionando sin incluir la demolicion y  reposicion
de pavimento. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 63,35

Maquinaria..................................................... 14,04

Resto de obra y  materiales............................... 486,32

TOTAL PARTIDA........................................... 563,71

4.6          UD  BOCA DE RIEGO                                                   

Mano de obra................................................. 67,94

Resto de obra y  materiales............................... 128,34

TOTAL PARTIDA........................................... 196,28

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

4.7          ud  BY-PASS TUBERIA AEREA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS                   

Realización de By-pass para abastecimiento durante la ejecución de las obras tubería de polietile-
no alta densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en fachada, con/p.p. de elementos de unión y  medios auxilia-
res, incluso picado de la acera para localizar la acometida, conexiona a las acoometidas ex isten-
te y  posterir tapado de la acera con material granular.

Mano de obra................................................. 141,00

Resto de obra y  materiales............................... 224,00

TOTAL PARTIDA........................................... 365,00

4.8          ud  BOCA INCENDIOS C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalacion de hidrante para incendios doble, tipo  a elegir por la direccion técnica de
la obra, con dos salidas de 70mm, totalmente conectado y colocado en  acera con  buzon de fun-
dicion con tapa, con p.p. de piezas necesarias para su instalacion, totalmente instalado y proba-
do, incluida tuberia de toma de 100mm de fundicion, necesaria hasta lugar de conexion directa a
la red general de distribucion, incluso tapon y llave de cierre de regulacion. i/conex ion directa a la
red de distribucion con tubo de fundicion D=100 mm, excavacion y  tapado posterior.

Mano de obra................................................. 158,76

Resto de obra y  materiales............................... 630,99

TOTAL PARTIDA........................................... 789,75

E00106       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 32mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm.
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diáme-
tro, con collarín de toma de fundición y  demas piezas especiales bronce, formación de arque-
ta/buzon110MM fundición y  valvula de corte G-545 de 32mm,arqueta registrable y  buzon de fun-
dición de 10x10cm i pp reposicion de pavimento.

Mano de obra................................................. 45,46

Maquinaria..................................................... 7,62

Resto de obra y  materiales............................... 199,34

TOTAL PARTIDA........................................... 252,42

E00105       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 40mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm.
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diáme-
tro, con collarín de toma de fundición y  demas piezas especiales bronce, formación de 110MM
fundición y  valvula de corte G-545 de 40mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de
10x10cm.i pp reposicion de pavimento.

Mano de obra................................................. 45,46

Maquinaria..................................................... 7,62

Resto de obra y  materiales............................... 234,81

TOTAL PARTIDA........................................... 287,89

E00103       ud  ACOMETIDA POLIETILENO 50mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm.
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diáme-
tro, con collarín de toma de fundición y  demas piezas especiales bronce, formación de 110MM
fundición y  valvula de corte G-545 de 50mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de
10x10cm.i pp reposicion de pavimento.

Mano de obra................................................. 45,46

Maquinaria..................................................... 7,62

Resto de obra y  materiales............................... 296,89

TOTAL PARTIDA........................................... 349,97

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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E00102F      Ud  ACOMETIDA POLIETILENO 63mm PN10 D=150mm                         

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm.
PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diáme-
tro, con collarín de toma de fundición y  demas piezas especiales bronce, formación de 110MM
fundición y  valvula de corte G-545 de 63mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de
10x10cm.i pp reposicion de pavimento.

Mano de obra................................................. 45,46

Maquinaria..................................................... 7,62

Resto de obra y  materiales............................... 388,25

TOTAL PARTIDA........................................... 441,33

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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CAPÍTULO C-5 RED SANEAMIENTO                                                 

5.6          m.  TUBERIA SANE.PVC COMPACTO JUNT.GOMASN-4 TEJA D=400              

Tuberia enterrada de saneamiento de PVC compacto color teja y  seccion circular con  union por
junta elastica, de 400 mm. de diametro interior,  tipo SN-4, colocada en zanja sobre cama de are-
na de rio de 10 cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la
zanja y  con p.p. de medios auxiliares, totalmante probada y certificada EN1401.

Mano de obra................................................. 10,31

Maquinaria..................................................... 5,35

Resto de obra y  materiales............................... 72,23

TOTAL PARTIDA........................................... 87,89

5.2          ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DOMICILIARIA                              

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una distancia maxima de 5 m., for-
mada por:  rotura del pav imento con martillo picador en caso necesario, i/excavacion manual o
mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de transito, colocacion de junta epdm para injerto
o pieza especial de empalme de acometida con tuberia general;  tuberia de P.V.C de 200mm co-
lor teja tipo SN-8 con junta elastica, asentada sobre cama de arena de 10 cm y recubierta toda
ella hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, incluso tapado posterior de la acometida  y
conexion y  encastre completo en v iv ienda. con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 30,51

Maquinaria..................................................... 3,68

Resto de obra y  materiales............................... 106,80

TOTAL PARTIDA........................................... 140,99

5.3          ud  ENTRONQUE RED GENERAL DE SANEAM.                                

Entronque red general de saneamiento ex istente y  calles con rotura del pav imento con martillo pi-
cador; excavacion manual o  mecanica de zanja de saneamiento en terreno de consistencia du-
ra, con medios mecanios o manuales, colocacion de tuberia de P.V.C., hasta una distancia de
6m, remates de ajustes de tuberias, y  remates de ambas tuberias, con juntas y  p.p. de piezas y
medios auxiliares necesarios, con excavacion, carga y transporte del material sobrante, tapado
posterior de la zanja y  reposicion de pav imento ex istente, sin incluir formacion del pozo en el
punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 50,85

Resto de obra y  materiales............................... 170,02

TOTAL PARTIDA........................................... 220,87

5.4          ud  POZO PREF.COMPL.H.A.D=100 h=2,5m                                

Pozo de registro mod. ISA-14, prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y  de hasta
2,5 m. de altura util interior, formado por solera de hormigon H-200/30, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigon en masa de mas de 20cm de espesor, prefabricados, de borde ma-
chimbrado, y  cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre
de marco y tapa de fundicion colocadas dentro de cuatro losas de granito a elegir por la direccion
técnica, sellado de juntas con mortero de cemento, recibido de patesde acero inox.  y  de cerco
de tapa y medios auxiliares, con refuerzo de hormigon perimetralmente en toda la longitud y  altu-
ra del pozo de 20 cm de espesor de hormigon,  incluida excavacion del pozo y  su relleno peri-
metral posterior y  aportacion y  colocacion de losas de granito

Mano de obra................................................. 44,69

Resto de obra y  materiales............................... 258,58

TOTAL PARTIDA........................................... 303,27

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

5.5          ud  SUMIDERO CALZADA FUND.51x34x50cm                                

Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 40x40x70 cm., tipo Ayuntamiento de To-
ro, sifonico,  realizado con arqueta adequa cuadrada fabricada en Polipropileno de 40x40 cm con
multiples diámetros de entrada/salida revestida de hormigon en masa H-200 de 15 cm. de espe-
sor, i/ rejilla de fundicion con cuadriculas concava de 40x40x5 cm., tipo Ayuntamiento de Toro,
con marco de fundicion, enrasada al pav imento. Segun NTE/ISA-13.y con la misma inclinacion
que la losa cañariego a colocar, i/ excavacion , tapado y remates

Mano de obra................................................. 16,99

Resto de obra y  materiales............................... 131,27

TOTAL PARTIDA........................................... 148,26

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

                

Documento Nº 4 Presupuestos

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO PRECIOUD DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO C-6 VARIOS                                                          

6.1          P.A SEGUIMIENTO Y ESTUDIO ARQUEOLOGICO                              

Seguimiento arqueológico durante el movimiento de tierras consistente en el seguimiento a pie de
obra durante los trabajos realizado por arqueólogo titulado que establecerá las directrices y  meto-
dología de los trabajos, recuperación de piezas, numeración, toma de datos in situ y  documenta-
ción de los trabajos, incluso p.p. de materiales y  medios auxiliares. Informe de la actuación ar-
queológica, solicitud y  memoria prev ia de los trabajos a realizar presentando la misma en el Ser-
v icio territorial de Cultura, lavado, inventario y  siglado de los materiales recuperados así como
depósito de los materiales en museo prov incial o lugar que se decida, memoria de los trabajos
realizados, documentación fotográfica y  planimétrica y  peritación. Por quintuplicado, siendo una
copia
para la entidad contratante, tres para la Administración que debe autorizar la actuación y  otra para
la dirección técnica de los trabajos.

Resto de obra y  materiales............................... 1.784,66

TOTAL PARTIDA........................................... 1.784,66

6.3          P.A SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida alzada a justificar para el desarrollo de las activ idades de Seguridad y Salud en las obras
entre las que se incluye la redaccion del Plan de seguridad y salud por el contratista, la dotación
durante el trancurso de las obras de instalaciones prov isionales de oficina, aseos. La señaliza-
ción de las obras, protecciones personales, protecciones colectivas, etc, cumpliendo la normati-
va v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 1.135,82

TOTAL PARTIDA........................................... 1.135,82

6.4          PA  CONTROL DE CALIDAD                                              

Partida Alzada A Justificar para la realización de controles de Calidad en los materiales, a definir
por la direccion facultativa.

Resto de obra y  materiales............................... 387,60

TOTAL PARTIDA........................................... 387,60

6.5          PA  REPARACIONES                                                    

Partida Alzada a Justificar para la realizacion de reparaciones desperfectos ocasionados en el
transcurso de las obras

Resto de obra y  materiales............................... 184,67

TOTAL PARTIDA........................................... 184,67

6.2          TN  RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C.                          

Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de
15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon
de gestión. Medido el volumen esponjado.

Resto de obra y  materiales............................... 5,08

TOTAL PARTIDA........................................... 5,08

6.6          TN  RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.                           

Resto de obra y  materiales............................... 2,23

TOTAL PARTIDA........................................... 2,23

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     Documento Nº 4 Presupuestos

TORO
(Zamora)

                PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

1.3          m   CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte del pavimento de homigon mediante cortadora de gasolina, incluido p/p disco v idia

104,00 2,06 214,24

1.4          M2  DEMOL.SOLERA HORM. RETROEXC e=15/25                             

Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, con retro-pala excavadora, i/corte prev io en
puntos críticos, carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y  p.p. de medios
auxiliares.

718,40 6,29 4.518,74

1.5          m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

62,40 17,90 1.116,96

1.6          m3  ZAHORRA NATURAL RELLENO DE ZANJAS IP<6                          

Relleno localizado en zanjas con Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) con índice de plasticidad <6,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95%  del proctor modificado.

135,00 25,13 3.392,55

1.7          M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENO FLOJO, REALIZADO CON RETROEXCAV

Excavación en zanjas, en terreno flojo, realizado con retroexcavadora, Incluso carga sobre camión
carga y transporte de escombros a vertedero (distancia < 5 km.) y  p.p. de medios auxiliares. para la
realización de los trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.

232,80 6,34 1.475,95

1.8          M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS 

Relleno, extendido y compactado en zanjas, por medios mecánicos con bandeja v ibratoria, realizado
por tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias, hasta conseguir un grado de compactación
del 95%  del proctor normal, incluso regado de las mismas.

34,20 5,84 199,73

TOTAL CAPÍTULO C-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................... 10.918,17

Página 1C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883

8 de agosto de 2023

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

KM
3A

Q
XR

H
XT

R
M

X5
5F

PC
M

5N
ZP

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//t
or

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

70
 d

e 
17

9 



FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     Documento Nº 4 Presupuestos

TORO
(Zamora)

                PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C-2 CANALIZACIONES                                                  

2.1          Ml  CANALIZ. B.T.2T 160mm ACERA                                     

Ml. Canalización para red de baja  y  media tensión bajo acera con dos tubos de PE corrugada de
doble pared D=160 mm.interior liso con protección de cables y alambre guia según NI 52.95.03.,
con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cinta señalizadora, sin in-
cluir excavación y rellenado de zanja.

150,00 7,27 1.090,50

2.2          ud  ARQUETA DE REGISTRO 70X70X110cm                                 

Ud. Arqueta de registro de obra de fábrica, enfoscada interiormente, de 70x70x110 cm para redes de
media o baja tensión, totalmente terminada con embocadura de conductos con espuma poliuretano y
mortero de cemento, incluso tapa de fundición rellenable según norma de Compañía, incluso excava-
ción y rellenado de zanja si fuese necesario, totalmente acabada.
 .

3,00 258,98 776,94

2.3          m.  CANALIZ. ALUMB. 2T 90mm ACERA                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pared
D=90 mm.interior liso con protección de cables y alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, en-
terrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.

150,00 3,83 574,50

2.4          ud  ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.                                    

Arqueta 40x40x40 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y tapa cuadrada rellenable 40x40 cm. en
fundición clase B125, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento.

3,00 92,20 276,60

2.5          Ml  CANALIZ. B.T.1T 63mm ACERA                                      

Ml. Canalización para red de alumbrado bajo acera con dos tubos de PE corrugada de doble pared
D=63 mm.interior liso con protección de cables y alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, en-
terrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-
fundidad, sin incluir excavación ni relleno, incluida cinta señalizadora.

820,00 1,39 1.139,80

2.6          ML  CANAL. TELEF. 2 PVC 125                                         

Canalización telefónica en zanja para 2 conductos de PE corrugada de doble pared D=125mm.inte-
rior liso con protección de cables y alambre guia segun norma UNE-EN 5086-2-4, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

150,00 5,70 855,00

2.7          Ud  ARQUETA 50x50x50                                                

Arqueta 50x50x50 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y tapa cuadrada rellenable 50x50 cm. en
fundición clase B125, embocadura de conductos con espuma poliuretano y mortero de cemento.

3,00 151,44 454,32

Página 2C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883

8 de agosto de 2023
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     Documento Nº 4 Presupuestos

TORO
(Zamora)

                PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO C-2 CANALIZACIONES.......................................................................................................... 5.167,66

Página 3C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883

8 de agosto de 2023
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     Documento Nº 4 Presupuestos

TORO
(Zamora)

                PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C-3 PAVIMENTACION                                                   

3.1          M3  HORMIGON EN MASA HM/20                                          

Solera realizada con hormigón HM/20. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido y v ibra-
do (semipulido); p.p. de juntas de hormigonado, totalmente rematada. Se medirá los m3 ejecutados.

114,48 99,78 11.422,81

3.2          m2  REPOSICIÓN ACERADOS Y FIRMES                                    

Reposición acerado y firmes varios destruido para realizar acometidas redes o canalizaciones no
conteplados en otras partidas, con sustitucion de elementos recuperados en su mayoria.

24,00 12,26 294,24

3.5          m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR.10 cm                                   

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada a
bujarda fina, de 10 cm. de espesor, sentadas sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor i/retacado, levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, rejuntado con le-
chada de cemento y limpieza, terminado.

60,00 86,82 5.209,20

3.6          m2  PAVIM.ADOQ.GRANITO ABUJARDADO GRIS 20x10x10                     

Pavimento de adoquines de granito abujardado, serrado en la cara superior e inferior y  corte cantera
en el resto, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento, de 8 cm.
de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado
periódico durante 15 días, incluso levantado de tapas de arquetas, asentado de estas y remates, tota-
lemnte terminado.

178,00 72,76 12.951,28

3.7          m2  PAV.CALIZA CORTE SIERRA ESCUADRADA 10 cm                        

Pavimento de losas escuadradas de piedra caliza, cara superior piconada, de 10 cm. de espesor,
sentadas con mortero 1/6 de cemento sobre solera de hormigón, i/retacado, rejuntado con lechada de
cemento y limpieza, terminado, incluso levantado de tapas de arquetas, relleno de tapas con el mis-
mo material, asentado de estas y reposición de rejas en zarceras totalemnte terminado.

382,00 103,15 39.403,30

E00101E      m.  RIGOLA GRANI.GRIS LABRA.12x40x60                                

Rigola de granito gris labra fina, de 12x40x60 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada
con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza, levantado de tapas de sumideros y po-
zos, asentado de estas y  remates, totalemnte terminado.

150,00 74,29 11.143,50

TOTAL CAPÍTULO C-3 PAVIMENTACION............................................................................................................. 80.424,33

Página 4C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883

8 de agosto de 2023
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     Documento Nº 4 Presupuestos

TORO
(Zamora)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C-4 RED ABASTECIMIENTO    

E00108   m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta
estándar colocada y demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada
s/NTE-IFA-11.

170,00 53,05 9.018,50

4.12  m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta
estándar colocada y demas accesorios necesarios para su optima colocación, colocada
s/NTE-IFA-11.

12,00 43,29 519,48

E070258 Ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente
instalada, arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.

2,00 338,30 676,60

U07VAV027 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, dado de anclaje, completamente
instalada, arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.

2,00 272,27 544,54

4.4 UD  CONEXION A RED EXISTENTE  

Conexion de la tuberia nueva a la red ex istente, hasta una longitud máx ima de 8 m., incluyendo ,
con T de derivacion, reduccion o ensanche a la tuberia ex istente, y /p.p. de piezas especiales y  ac-
cesorios, realizado en fundición, terminada y  funcionando sin incluir la demolicion y reposicion de pa-
v imento. Medida la unidad terminada.

4,00 563,71 2.254,84

4.6 UD  BOCA DE RIEGO   

1,00 196,28 196,28

4.7 ud  BY-PASS TUBERIA AEREA DURANTE EJECUCIÓN OBRAS   

Realización de By-pass para abastecimiento durante la ejecución de las obras tubería de polietileno
alta densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suminis-
trada en rollos, colocada en fachada, con/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluso pi-
cado de la acera para localizar la acometida, conexiona a las acoometidas ex istente y  posterir tapa-
do de la acera con material granular.

2,00 365,00 730,00
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TORO
(Zamora)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.8 ud  BOCA INCENDIOS C/TAPA D=100 mm 

Suministro e instalacion de hidrante para incendios doble, tipo  a elegir por la direccion técnica de la
obra, con dos salidas de 70mm, totalmente conectado y colocado en  acera con  buzon de fundicion
con tapa, con p.p. de piezas necesarias para su instalacion, totalmente instalado y probado, incluida
tuberia de toma de 100mm de fundicion, necesaria hasta lugar de conexion directa a la red general de
distribucion, incluso tapon y llave de cierre de regulacion. i/conex ion directa a la red de distribucion
con tubo de fundicion D=100 mm, excavacion y tapado posterior.

1,00 789,75 789,75

E00106   ud  ACOMETIDA POLIETILENO 32mm PN10 D=150mm  

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con co-
llarín de toma de fundición y  demas piezas especiales bronce, formación de arqueta/buzon110MM
fundición y valvula de corte G-545 de 32mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm i
pp reposicion de pav imento.

20,00 252,42 5.048,40

E00105   ud  ACOMETIDA POLIETILENO 40mm PN10 D=150mm  

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con co-
llarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y val-
vula de corte G-545 de 40mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.i pp reposicion
de pavimento.

2,00 287,89 575,78

E00103   ud  ACOMETIDA POLIETILENO 50mm PN10 D=150mm  

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con co-
llarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y val-
vula de corte G-545 de 50mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.i pp reposicion
de pavimento.

1,00 349,97 349,97

E00102F Ud  ACOMETIDA POLIETILENO 63mm PN10 D=150mm  

Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de Funcición de 100 a 150 mm. de diámetro, con co-
llarín de toma de fundición y demas piezas especiales bronce, formación de 110MM fundición y val-
vula de corte G-545 de 63mm,arqueta registrable y  buzon de fundición de 10x10cm.i pp reposicion
de pavimento.

1,00 441,33 441,33

TOTAL CAPÍTULO C-4 RED ABASTECIMIENTO.................................................................................................. 21.145,47
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TORO
(Zamora)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C-5 RED SANEAMIENTO    

5.6 m. TUBERIA SANE.PVC COMPACTO JUNT.GOMASN-4 TEJA D=400

Tuberia enterrada de saneamiento de PVC compacto color teja y  seccion circular con  union por jun-
ta elastica, de 400 mm. de diametro interior,  tipo SN-4, colocada en zanja sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y  con
p.p. de medios auxiliares, totalmante probada y certificada EN1401.

170,00 87,89 14.941,30

5.2 ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO DOMICILIARIA   

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una distancia maxima de 5 m., forma-
da por:  rotura del pavimento con martillo picador en caso necesario, i/excavacion manual o mecani-
ca de zanjas de saneamiento en terrenos de transito, colocacion de junta epdm para injerto o pieza
especial de empalme de acometida con tuberia general;  tuberia de P.V.C de 200mm color teja tipo
SN-8 con junta elastica, asentada sobre cama de arena de 10 cm y recubierta toda ella hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior, incluso tapado posterior de la acometida  y  conexion y encastre
completo en v iv ienda. con p.p. de medios aux iliares.

24,00 140,99 3.383,76

5.3 ud  ENTRONQUE RED GENERAL DE SANEAM.  

Entronque red general de saneamiento ex istente y  calles con rotura del pav imento con martillo pica-
dor; excavacion manual o  mecanica de zanja de saneamiento en terreno de consistencia dura, con
medios mecanios o manuales, colocacion de tuberia de P.V.C., hasta una distancia de 6m, remates
de ajustes de tuberias, y  remates de ambas tuberias, con juntas y  p.p. de piezas y medios aux ilia-
res necesarios, con excavacion, carga y transporte del material sobrante, tapado posterior de la zan-
ja y  reposicion de pavimento ex istente, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares.

4,00 220,87 883,48

5.4 ud  POZO PREF.COMPL.H.A.D=100 h=2,5m   

Pozo de registro mod. ISA-14, prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y  de hasta 2,5
m. de altura util interior, formado por solera de hormigon H-200/30, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigon en masa de mas de 20cm de espesor, prefabricados, de borde machimbrado, y
cono asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa
de fundicion colocadas dentro de cuatro losas de granito a elegir por la direccion técnica, sellado de
juntas con mortero de cemento, recibido de patesde acero inox.  y  de cerco de tapa y medios aux i-
liares, con refuerzo de hormigon perimetralmente en toda la longitud y altura del pozo de 20 cm de
espesor de hormigon,  incluida excavacion del pozo y  su relleno perimetral posterior y  aportacion y
colocacion de losas de granito

4,00 303,27 1.213,08

5.5 ud  SUMIDERO CALZADA FUND.51x34x50cm  

Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 40x40x70 cm., tipo Ayuntamiento de Toro, si-
fonico,  realizado con arqueta adequa cuadrada fabricada en Polipropileno de 40x40 cm con multiples
diámetros de entrada/salida revestida de hormigon en masa H-200 de 15 cm. de espesor, i/ rejilla de
fundicion con cuadriculas concava de 40x40x5 cm., tipo Ayuntamiento de Toro,  con marco de fundi-
cion, enrasada al pavimento. Segun NTE/ISA-13.y con la misma inclinacion que la losa cañariego a
colocar, i/ excavacion , tapado y remates

4,00 148,26 593,04

TOTAL CAPÍTULO C-5 RED SANEAMIENTO........................................................................................................ 21.014,66
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TORO
(Zamora)

PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C-6 VARIOS 

6.1 P.A SEGUIMIENTO Y ESTUDIO ARQUEOLOGICO 

Seguimiento arqueológico durante el movimiento de tierras consistente en el seguimiento a pie de
obra durante los trabajos realizado por arqueólogo titulado que establecerá las directrices y metodolo-
gía de los trabajos, recuperación de piezas, numeración, toma de datos in situ y  documentación de
los trabajos, incluso p.p. de materiales y  medios auxiliares. Informe de la actuación arqueológica, so-
licitud y memoria prev ia de los trabajos a realizar presentando la misma en el Serv icio territorial de
Cultura, lavado, inventario y  siglado de los materiales recuperados así como depósito de los materia-
les en museo prov incial o lugar que se decida, memoria de los trabajos realizados, documentación
fotográfica y planimétrica y peritación. Por quintuplicado, siendo una copia
para la entidad contratante, tres para la Administración que debe autorizar la actuación y otra para la
dirección técnica de los trabajos.

1,00 1.784,66 1.784,66

6.3 P.A SEGURIDAD Y SALUD   

Partida alzada a justificar para el desarrollo de las activ idades de Seguridad y Salud en las obras en-
tre las que se incluye la redaccion del Plan de seguridad y  salud por el contratista, la dotación duran-
te el trancurso de las obras de instalaciones prov isionales de oficina, aseos. La señalización de las
obras, protecciones personales, protecciones colectivas, etc, cumpliendo la normativa v igente.

1,00 1.135,82 1.135,82

6.4 PA  CONTROL DE CALIDAD         

Partida Alzada A Justificar para la realización de controles de Calidad en los materiales, a definir por
la direccion facultativa.

1,00 387,60 387,60

6.5 PA  REPARACIONES         

Partida Alzada a Justificar para la realizacion de reparaciones desperfectos ocasionados en el trans-
curso de las obras

1,00 184,67 184,67

6.2 TN  RETIRADA RESIDUOS DE HORMIGON A P.R.C. 

Tn Retirada de residuos de hormigón a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15
km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado.

269,40 5,08 1.368,55

6.6 TN  RETIRADA RESIDUOS DE TIERRAS A P.R.C.  

70,14 2,23 156,41

TOTAL CAPÍTULO C-6 VARIOS............................................................................................................................. 5.017,71

TOTAL......................................................................................................................................................................... 143.688,00
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4.5- Hoja Resumen del 
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FCEL 2023 I

RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO EN TORO     

TORO
(Zamora)

Documento Nº 4 Presupuestos

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMENCAPITULO EUROS

C-1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 10.918,17

C-2 CANALIZACIONES........................................................................................................................................ 5.167,66

C-3 PAVIMENTACION ......................................................................................................................................... 80.424,33

C-4 RED ABASTECIMIENTO................................................................................................................................ 21.145,47

C-5 RED SANEAMIENTO..................................................................................................................................... 21.014,66

C-6 VARIOS....................................................................................................................................................... 5.017,71

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 143.688,00

13,00% Gastos generales.......................... 18.679,44

6,00% Beneficio industrial ........................ 8.621,28

SUMA DE G.G. y  B.I. 27.300,72

21,00% I.V.A........................................... 35.907,63 35.907,63

TOTAL BASE IMPONIBLE 170.988,72

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 206.896,35

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CIN-
CO CÉNTIMOS

TORO (Zamora), a agosto 2023.

El redactor del proyecto

JOSE MANUEL VILLAR BARBA

C/Concepción Nº3 49800 Toro (Zamora) Tf: 980 691883 Página 1
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