

RESUMEN DE CAPÍTULOS

Descripción		Importe Euros
1	FASE 1	333.772,03
...1.1	...OPERACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	68.761,93...
...1.2	...TRABAJOS CON SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO	17.757,77...
...1.3	...MEDIOS AUXILIARES	26.930,20...
...1.4	...SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES	4.225,98...
...1.5	...LIMPIEZAS SOBRE SILLERÍA	21.161,70...
...1.6	...REFUERZOS E INYECCIONES	109.952,75...
...1.7	...ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA	1.660,50...
...1.8	...IMPERMEABILIZACIONES	6.853,74...
...1.9	...SOLADOS	62.833,59...
...1.10	...CERRAJERÍA	587,35...
...1.11	...CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS	6.265,21...
...1.12	...SEGURIDAD Y SALUD	6.781,31...
2	FASE 2	328.128,13
...2.1	...OPERACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	7.552,01...
...2.2	...MEDIOS AUXILIARES	15.697,80...
...2.3	...SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES	3.677,13...
...2.4	...ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA	148.663,39...
...2.5	...IMPERMEABILIZACIONES	11.043,89...
...2.6	...SOLADOS	131.889,66...
...2.7	...CERRAJERÍA	2.526,90...
...2.8	...PINTURAS	0,00...
...2.9	...CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS	647,68...
...2.10	...SEGURIDAD Y SALUD	6.429,67...
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL(sin gestión de residuos)		661.900,16 (A)
PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS		9.162,72 (B)
(Según presupuesto particular del Estudio de Gestión de Residuos)		
TOTAL PRESUPUESTO (A+B)		671.062,88 €
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS		

Toro, noviembre de 2015
El Arquitecto,

Fdo.: Claudio Ignacio Pedrero Encabo