



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (Zamora)

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN.

ASUNTO: CONTRATO DE OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DEL FIRME Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN TORO".

Con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública la formalización del contrato de Obras para la renovación del firme y pavimentación de varias calles en Toro, en los términos que se detallan a continuación:

1. Entidad adjudicadora.

- a) Organismo: Ayuntamiento de Toro.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
- c) Número de expediente: 53/2016
- d) Dirección Perfil del Contratante: www.toroayto.es

2. Objeto del contrato.

- a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras para la renovación del firme y pavimentación de varias calles en Toro.
- b) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de Zamora nº 95 y en www.toroayto.es
- c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de agosto de 2016

3. Tramitación y procedimiento.

- a) Tramitación: Urgente
- b) Procedimiento: Abierto

4. Presupuesto base de Licitación.

- Importe Neto: 233.834,71€
- IVA: 49.105,29€
- **Importe Total: 282.940€**

5. Formalización del contrato:

- a) Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2016.
- b) Fecha de formalización: 28 de octubre de 2016.
- c) Contratista: ARCEBANSA, S.A
- d) Importe y términos de la adjudicación: Se ha adjudicado el Contrato de obras para la renovación del firme y pavimentación de varias calles en Toro (Zamora), por un importe total, IVA incluido, DOS CIENTOS DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON CUATRO CENTIMOS, (202.104,04€).
- e) Ventajas de la oferta adjudicataria:





**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (Zamora)**

- Mejora la ejecución adicional de 400 metros lineales más de obra en la vía “Avenida Nuestra Señora del Canto” consistente en “Ejecución de acera y delimitación de la vía con bordillos”, sin que ello suponga un incremento alguno del presupuesto de ejecución.
- Disminución del plazo de ejecución de la misma en quince días.

En Toro
El Alcalde-Presidente,
(Documento firmado electrónicamente)

